

ANEXO VII
MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
TOMADA DE PREÇOS N° 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. ° 013/2023

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de reforma e ampliação da E. M. E. B. Carlos Alberto Vigneron, conforme definido nos elementos técnicos constante dos anexos deste Edital, que deverão ser realizados de acordo com as especificações e condições estabelecidas neste edital e seus anexos.


Apresentamos pelo presente TERMO DE PROPOSTA COMERCIAL, as condições para o cumprimento do objeto da Tomada de Preços N° 003/2023, objeto do certame licitatório referido acima, sendo o valor global em nossa proposta de R\$ 2.182.991,80 (dois milhões, cento e oitenta e dois mil, novecentos e noventa e um reais e oitenta centavos), fixa e irrevogável. Em anexo, apresentamos a(s) planilha(s) orçamentária(s) e o(s) cronograma(s) físico-financeiro(s) que detalham a composição do preço global acima proposto.

COMPOSIÇÃO DE BDI (PERCENTUAL APLICADO) conforme solicitado no subitem 7.9 da cláusula sétima do edital 25,92%


- O Prazo de validade da presente proposta será de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura dos envelopes 2 - Proposta. ✓
- Critério de Medição: Serviço executado a preço unitário, medição mensal.
- Pela presente proposta, colocamos nossa empresa a disposição do Órgão Licitante, para a assinatura do contrato, estando dispostos a cumprir o prazo para execução das obras na Tomada de Preços supra, que não poderá ser superior a 240 (duzentos e quarenta) dias, contados da data de nossa ciência na A.I.S. Autorização de Início dos Serviços, de acordo com o cronograma específico do anexo III do Edital. ✓
- Prazo de início dos serviços: Após a emissão da Ordem de Início expedida pelo Departamento de Planejamento Urbano e Fiscalização de Obras. ✓
- Que todo e qualquer contrato de subempreitada relacionada com o serviço deverá ser previamente submetida à Prefeitura que, por sua vez, estudará o interesse e conveniência dessa subempreitada e, se concordar, deverá dar anuência expressa. ✓
- Pela presente proposta, aceitamos as condições de pagamento dispostas no item 11.4 do edital. ✓

Eu, Tiago Antonio Rama, RG n°40.625.108-3, CPF/MF n.º324.655.278-94, Diretor, DECLARO pela apresentação da presente proposta, sob as penalidades legais, em nome da empresa Sul Vale Construtora Ltda, CNPJ/MF n.º17.325.475/0001-50, Inscrição Estadual n° 394022238117 e Rua Porto Lameu, 140, que nos preços dispostos acima, encontram-se incluídos, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos, bem como quaisquer outras despesas, inclusive as relativas ao pagamento do pessoal, bem como dos veículos, materiais, equipamentos, combustível, impostos, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas relacionadas com a execução das obras constantes de nossa proposta, objeto da presente licitação.

Jacupiranga, 23 de março de 2023.



TIAGO ANTONIO RAMA – Sócio Proprietário
RG N° 40.625.108-3
SUL VALE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 17.325.475/0001-50



ANEXO
MODELO DE DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS

A
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
 TOMADA DE PREÇOS N° 003/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO N. ° 013/2023
 OBJETO: **Contratação de empresa especializada para execução de reforma e ampliação da E. M. E. B. Carlos Alberto Vigneron, conforme definido nos elementos técnicos constante dos anexos deste Edital, que deverão ser realizados de acordo com as especificações e condições estabelecidas neste edital e seus anexos.**

| DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS | | | |
|--|---------------|---|--------------|
| | | Despesas Indiretas | |
| | AC: | Taxa de administração central; | 3,00% |
| | S + G: | Taxa de Seguros e Garantias | 0,40% |
| | R: | Taxa de riscos; | 0,97% |
| | DF: | Taxa de despesas financeiras | 0,59% |
| TOTAL DE DESPESAS INDIRETAS | | | 5,36% |
| | | Bonificação | |
| | L: | Taxa de Lucro / remuneração; | 6,16% |
| TOTAL BONIFICAÇÃO | | | 6,16% |
| | | Detalhe Impostos | |
| | | PIS | 0,65% |
| | | COFINS | 3,00% |
| | | ISSQN | 3,00% |
| | | CPRB | 4,50% |
| | I: | Taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISSQN, CPRB) | 11,15% |
| Fórmula para o cálculo do B.D.I. (benefícios e despesas indiretas) | | | |
| $BDI = (1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L) - 1(1 - I)$ | | | 25,92% |



Prefeitura Municipal de Jacupiranga

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 16.532.183/0001-90 - Ins. Estadual 0011 - www.jacupiranga.sp.gov.br - Fone (13)5864-6100
Av. Hilda Mahring de Mello, 771 - Vila Elias - CEP 11940-000 - Jacupiranga / SP



ORÇAMENTO
REFORMA E AMPLIAÇÃO NA E.M.E.B CARLOS ALBERTO VIGNERON

LOCAL: AV. 23 DE JUNHO, 649 - VILA ELIAS - JACUPIRANGA/SP

SUL VALE
CONSTRUTORA

Main budget table with columns: FONTE, COD., DESCRICAO DOS SERVIÇOS, UNID., QUANT., Preço Unitário (R\$), Pr. Unit. + B.D.I. (R\$), Pr. Total (R\$), Pr. Unit. + B.D.I. + DESC (R\$), Pr. Total + DESC (R\$), OBSERVAÇÃO. It lists various construction materials and services such as wall tiling, electrical installations, and furniture, with subtotals for each category.

Handwritten signature in blue ink at the bottom right of the page.



Prefeitura Municipal de Jacupiranga

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ/MF 16.552.139/0001-00 - Insc. Estadual 12000000 - www.jacupiranga.sp.gov.br - Fone: (13)3564-6400
Av. Hilda Mohrweg de Mendonça, 777 - Vila Elias, CEP 11940-500 - Jacupiranga / SP



SUL VALE

CONSTRUTORA

ORÇAMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO NA E.M.E.B CARLOS ALBERTO VIGNERON

LOCAL: AV. 23 DE JUNHO, 649 - VILA ELIAS - JACUPIRANGA/SP

| FUNTE | COD. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | Preço Unitário (R\$) | Pr. Unit. + B.D.I. (R\$) | Pr. Total (R\$) | Pr. Unit. + B.D.I.+ DESC (R\$) | Pr. Total + DESC (R\$) | OBSERVAÇÃO |
|--------------------|-----------|------------------------|-------|---------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|------------|
| CDHU | 55.01.020 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 1575,01 | R\$ 11,81 | R\$ 14,87 | R\$ 23.420,40 | R\$ 14,87 | R\$ 23.420,39 | |
| | | | | | | | R\$ 27.177,82 | R\$ 27.177,80 | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | R\$ 2.183.047,29 | R\$ 2.182.991,80 | | |

Referência: CDHU - Boletim 187 - Com Desoneração
FDE - 67/2022
SINAPI 06/2022

Jacupiranga, 23 de Março de 2023.



ENGº TIAGO ANTONIO RAMA
CREA: 506.355.310-4 SP
SUL VALE CONSTRUTORA LTDA - ME



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO



Prefeitura Municipal de Jacupiranga

ESTADO DE SÃO PAULO
 CNPJ/MF 46.582.185/0001-90 - Ins. Estadual Itena - www.jacupiranga.sp.gov.br - Fone (13) 3364.6400
 Av. Hilda Mohring de Macedo, 717, Vila Elias, CEP 11940-000 - Jacupiranga / SP



| | | PRAZO PROPOSTO | | | | | | | | DATA BASE: | |
|---|--|--|-----------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|-------------|-----------|
| REFORMA E AMPLIAÇÃO NA E.M.E.B CARLOS ALBERTO VIGNERON | | INÍCIO: 05 dias da data da assinatura da O.S. | | | | | | | | novembro-22 | |
| LOCAL: AV. 23 DE JUNHO, 649 - VILA ELIAS - JACUPIRANGA/SP | | FINAL: 240 dias a partir da data da assinatura da O.S. | | | | | | | | | |
| ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês | TOTAL |
| | | | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias | |
| 1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | % | 100% | | | | | | | | 18.777,67 |
| | | R\$ | 18.777,67 | | | | | | | | |
| 2. | REFORMA DA QUADRA | % | 100% | | | | | | | | 19.670,21 |
| | | R\$ | 19.670,21 | | | | | | | | |
| 3. | PISO DA QUADRA | % | 100% | | | | | | | | 19.051,91 |
| | | R\$ | 19.051,91 | | | | | | | | |
| 4. | SECRETARIA - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | % | 100% | | | | | | | | 1.372,36 |
| | | R\$ | 1.372,36 | | | | | | | | |
| 5. | REFORMA SECRETARIA | % | 100% | | | | | | | | 41.757,93 |
| | | R\$ | 41.757,93 | | | | | | | | |
| 6. | DIRETORIA - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | % | 100% | | | | | | | | 569,32 |
| | | R\$ | 569,32 | | | | | | | | |
| 7. | REFORMA DIRETORIA | % | 100% | | | | | | | | 15.610,27 |
| | | R\$ | 15.610,27 | | | | | | | | |
| 8. | MATERIAIS ESCOLARES - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | % | 100% | | | | | | | | 419,66 |
| | | R\$ | 419,66 | | | | | | | | |
| 9. | REFORMA MATERIAIS ESCOLARES | % | 100% | | | | | | | | 14.299,03 |
| | | R\$ | 14.299,03 | | | | | | | | |
| 10. | COORDENADOR - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | % | 100% | | | | | | | | 424,51 |
| | | R\$ | 424,51 | | | | | | | | |
| 11. | REFORMA COORDENADOR | % | 100% | | | | | | | | 15.577,85 |
| | | R\$ | 15.577,85 | | | | | | | | |
| 12. | CIRCULAÇÃO | % | 100% | | | | | | | | 7.883,11 |
| | | R\$ | 7.883,11 | | | | | | | | |
| 13. | REFORMA WC DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | % | 100% | | | | | | | | 596,58 |
| | | R\$ | 596,58 | | | | | | | | |
| 14. | REFORMA WC | % | 100% | | | | | | | | 28.564,96 |
| | | R\$ | 28.564,96 | | | | | | | | |
| 15. | INTERLIGAÇÃO DE SALAS | | | | | | | | | | 28.564,96 |

D

[Handwritten signature]

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO



Prefeitura Municipal de Jacupiranga

ESTADO DE SÃO PAULO
 CNPJ/MF 46.582.185/0001-90 - Insc. Estadual Itena - www.jacupiranga.sp.gov.br - Fone (13)3364.6400
 Av. Hilda Mohring de Macedo, 177, Vila Elias, CEP 11940-000 - Jacupiranga / SP



| ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | PRAZO PROPOSTO | | | | | | | | TOTAL |
|---|---|---------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| | | | 1º mês 30 dias | 2º mês 60 dias | 3º mês 90 dias | 4º mês 120 dias | 5º mês 150 dias | 6º mês 180 dias | 7º mês 210 dias | 8º mês 240 dias | |
| REFORMA E AMPLIAÇÃO NA E.M.E.B CARLOS ALBERTO VIGNERON | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: AV. 23 DE JUNHO, 649 - VILA ELIAS - JACUPIRANGA/SP | | | | | | | | | | | |
| | | | PRAZO PROPOSTO | | | | | | | | DATA BASE: |
| | | | INICIO: 05 dias da data da assinatura da O.S. | | | | | | | | novembro-22 |
| | | | FINAL: 240 dias a partir da data da assinatura da O.S. | | | | | | | | |
| 16. | SALA DOS PROFESSORES - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2.836,62 |
| | | R\$ | 2.836,62 | 609,10 | 609,10 | 609,10 | 609,10 | 609,10 | 609,10 | 609,10 | 609,10 |
| 17. | REFORMA SALA DOS PROFESSORES | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 809,10 |
| | | R\$ | 809,10 | 609,10 | 609,10 | 609,10 | 609,10 | 609,10 | 609,10 | 609,10 | 609,10 |
| 18. | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - HALL | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 17.742,25 |
| | | R\$ | 17.742,25 | 17.742,25 | 17.742,25 | 17.742,25 | 17.742,25 | 17.742,25 | 17.742,25 | 17.742,25 | 17.742,25 |
| 19. | REFORMA HALL | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 297,10 |
| | | R\$ | 297,10 | 297,10 | 297,10 | 297,10 | 297,10 | 297,10 | 297,10 | 297,10 | 297,10 |
| 20. | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - SALA INFORMÁTICA | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 13.590,18 |
| | | R\$ | 13.590,18 | 13.590,18 | 13.590,18 | 13.590,18 | 13.590,18 | 13.590,18 | 13.590,18 | 13.590,18 | 13.590,18 |
| 21. | REFORMA SALA INFORMÁTICA | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 719,25 |
| | | R\$ | 719,25 | 719,25 | 719,25 | 719,25 | 719,25 | 719,25 | 719,25 | 719,25 | 719,25 |
| 22. | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - SALA 7 | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 33.091,33 |
| | | R\$ | 33.091,33 | 33.091,33 | 33.091,33 | 33.091,33 | 33.091,33 | 33.091,33 | 33.091,33 | 33.091,33 | 33.091,33 |
| 23. | REFORMA SALA - SALA 7 | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1.138,98 |
| | | R\$ | 1.138,98 | 1.138,98 | 1.138,98 | 1.138,98 | 1.138,98 | 1.138,98 | 1.138,98 | 1.138,98 | 1.138,98 |
| 24. | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - SALA 1,2,3,4,5 e 6 | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 34.720,11 |
| | | R\$ | 34.720,11 | 34.720,11 | 34.720,11 | 34.720,11 | 34.720,11 | 34.720,11 | 34.720,11 | 34.720,11 | 34.720,11 |
| 25. | REFORMA SALA 1,2,3,4,5 e 6 | % | 100% | 60% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 4.216,73 |
| | | R\$ | 4.216,73 | 4.216,73 | 4.216,73 | 4.216,73 | 4.216,73 | 4.216,73 | 4.216,73 | 4.216,73 | 4.216,73 |
| 26. | REFORMA CIRCULAÇÃO | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 228.304,87 |
| | | R\$ | 228.304,87 | 91.321,95 | 91.321,95 | 91.321,95 | 91.321,95 | 91.321,95 | 91.321,95 | 91.321,95 | 228.304,87 |
| 27. | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - SALA 8,9,10 e 11 | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 65.811,16 |
| | | R\$ | 65.811,16 | 65.811,16 | 65.811,16 | 65.811,16 | 65.811,16 | 65.811,16 | 65.811,16 | 65.811,16 | 65.811,16 |
| 28. | REFORMA SALA 8,9,10 e 11 | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 4.053,22 |
| | | R\$ | 4.053,22 | 4.053,22 | 4.053,22 | 4.053,22 | 4.053,22 | 4.053,22 | 4.053,22 | 4.053,22 | 4.053,22 |
| 29. | CORREDOR DE ACESSO ENTRADA E SAIDA | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 152.308,75 |
| | | R\$ | 152.308,75 | 45.692,63 | 45.692,63 | 45.692,63 | 45.692,63 | 45.692,63 | 45.692,63 | 45.692,63 | 152.308,75 |
| | | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

7

[Handwritten signature]

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO



Prefeitura Municipal de Jacupiranga

ESTADO DE SÃO PAULO
 CNPJ/MEF 46.582.185/0001-90 - Puc. Estadual Isenta - www.jacupiranga.sp.gov.br - Fone (13)3364.6400
 Av. Hilda Mohring de Macedo, 777, Vila Elias, CEP 13940-000 - Jacupiranga / SP



| | | PRAZO PROPOSTO | | | | | | | | DATA BASE: | |
|------|---|--|------------|---------|----------|----------|-----------|----------|----------|-------------|------------|
| | | INICIO: 05 dias da data da assinatura da O.S. | | | | | | | | novembro-22 | |
| | | FINAL: 240 dias a partir da data da assinatura da O.S. | | | | | | | | | |
| ITEM | SERVIÇOS | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês | TOTAL | |
| | | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias | | |
| | | UNIDADE | | | | | | | | | |
| 30. | MURO COZINHA LATERAL E FUNDOS | R\$ | 2.742,95 | | | | | | | | 2.742,95 |
| | | % | 100% | | | | | | | | |
| 31. | BIBLIOTECA-DML-ESPAÇO CULTURAL-LEITURA 1-LEITURA 2 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | R\$ | 45.042,08 | | | | | | | | 45.042,08 |
| | | % | 100% | | | | | | | | |
| 32. | REFORMA BIBLIOTECA-DML-ESPAÇO CULTURAL-LEITURA 1-LEITURA 2 | R\$ | 6.811,75 | | | | | | | | 6.811,75 |
| | | % | 100% | | | | | | | | |
| 33. | SERVIÇOS EXTERNOS | R\$ | 135.775,47 | | | | | | | | 135.775,47 |
| | | % | 100% | | | | | | | | |
| 34. | SERVIÇOS EXTERNOS - FACHADA | R\$ | 85.165,15 | | | | | | | | 85.165,15 |
| | | % | 100% | | | | | | | | |
| 35. | MANUTENÇÃO COBERTURA | R\$ | 68.148,00 | | | 100% | | | | | 68.148,00 |
| | | % | 100% | | | 100% | | | | | |
| 36. | ADEQUAÇÃO BOMBEIRO | R\$ | 39.990,71 | | | | | | | | 39.990,71 |
| | | % | 100% | | | | | | | | |
| 37. | LIGAÇÃO DO SISTEMA DE GÁS | R\$ | 181.590,61 | | | | | | | | 181.590,61 |
| | | % | 100% | | | | | | | | |
| 38. | SISTEMA DE PROTEÇÃO POR HIDRANTES SIMPLES | R\$ | 3.584,71 | | | | | | | | 3.584,71 |
| | | % | 40% | | | | | | | | |
| 39. | ABRIGO DA BOMBA | R\$ | 55.859,03 | | | | 60% | | | | 135.647,57 |
| | | % | 100% | | | | 83,788,54 | | | | |
| 40. | CAIXA D'ÁGUA | R\$ | 8.068,81 | | | | | | | | 8.068,81 |
| | | % | 100% | | | | | | | | |
| 41. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R\$ | 127.985,09 | | | | | | | | 127.985,09 |
| | | % | 100% | | | | | | | | |
| 42. | REFORMA COZINHA | R\$ | 51.137,50 | | | | | | | | 51.137,50 |
| | | % | 100% | | | | | | | | |
| 43. | REFORMA COZINHA. | R\$ | 48.072,88 | | | | | | | | 48.072,88 |
| | | % | 100% | | | | | | | | |
| | | R\$ | 47.920,00 | | | | | | | | 47.920,00 |
| | | % | 100% | | | | | | | | |

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO



Prefeitura Municipal de Jacupiranga

ESTADO DE SÃO PAULO
 CNPJ/MF 46.582.185/0001-90 - Disc. Estadual Isenta - www.jacupiranga.sp.gov.br - Fone (13)3864-6400
 Av. Hilda Mohring de Macedo, 777, Vila Elias, CEP 13940-000 - Jacupiranga / SP



REFORMA E AMPLIAÇÃO NA E.M.E.B CARLOS ALBERTO VIGNERON

LOCAL: AV. 23 DE JUNHO, 649 - VILA ELIAS - JACUPIRANGA/SP

PRAZO PROPOSTO

INICIO: 05 dias da data da assinatura da O.S.

FINAL: 240 dias a partir da data da assinatura da O.S.

DATA BASE:

novembro-22

| ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês | TOTAL |
|------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| | | | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias | |
| 44. | PAREDES E DIVISÓRIAS | % | | | | | | | | | |
| | | R\$ | | | | | | | 100% | 46.976,14 | 46.976,14 |
| 45. | ESQUADRIAS | % | | | | | | | | | |
| | | R\$ | | | | | | | 100% | 34.163,06 | 34.163,06 |
| 46. | IMPERMEABILIZAÇÃO | % | | | | | | | | | |
| | | R\$ | | | | | | | 100% | 1.814,57 | 1.814,57 |
| 47. | ACABAMENTO E REVESTIMENTO | % | | | | | | | | | |
| | | R\$ | | | | | | | 100% | 15.573,99 | 15.573,99 |
| 48. | COBERTURA | % | | | | | | | | | |
| | | R\$ | | | | | | | 100% | 12.925,57 | 12.925,57 |
| 49. | ACABAMENTO, LOUÇAS E METAIS | % | | | | | | | | | |
| | | R\$ | | | | | | | 100% | 39.578,81 | 39.578,81 |
| 50. | ALIMENTAÇÃO | % | | | | | | | | | |
| | | R\$ | | | | | | | 100% | 995,33 | 995,33 |
| 51. | DISTRIBUIÇÃO | % | | | | | | | | | |
| | | R\$ | | | | | | | 100% | 1.446,86 | 1.446,86 |
| 52. | ESGOTO | % | | | | | | | | | |
| | | R\$ | | | | | | | 100% | 8.640,82 | 8.640,82 |
| 53. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | % | | | | | | | | | |
| | | R\$ | | | | | | | 100% | 9.263,94 | 9.263,94 |
| 54. | REFORMA WC | % | | | | | | | | | |
| | | R\$ | | | | | | | 100% | 32.774,39 | 32.774,39 |
| 55. | REFORMA WC | % | | | | | | | | | |
| | | R\$ | | | | | | | 100% | 31.315,29 | 31.315,29 |
| 56. | PAREDES E DIVISÓRIAS | % | | | | | | | | | |
| | | R\$ | | | | | | | 50% | 43.920,93 | 43.920,93 |
| | | R\$ | | | | | | | 50% | 87.841,86 | 87.841,86 |
| 57. | ESQUADRIAS | % | | | | | | | | | |
| | | R\$ | | | | | | | 100% | 36.869,43 | 36.869,43 |

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO



Prefeitura Municipal de Jacupiranga

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ/MF 46.582.183/0001-90 - Insc. Estadual Isenta - www.jacupiranga.sp.gov.br - Fone (13)3864.6400
Av. Hilário Mohring de Macedo, 777, Vila Elias, CEP 11940-000 - Jacupiranga / SP



REFORMA E AMPLIAÇÃO NA E.M.E.B CARLOS ALBERTO VIGNERON

LOCAL: AV. 23 DE JUNHO, 649 - VILA ELIAS - JACUPIRANGA/SP

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: 05 dias da data de assinatura da O.S.

FINAL: 240 dias a partir da data de assinatura da O.S.

DATA BASE:

novembro-22

| ITEM | SERVIÇOS | PRAZO PROPOSTO | | | | | | | | TOTAL | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|--------------|
| | | 1º mês 30 dias | 2º mês 60 dias | 3º mês 90 dias | 4º mês 120 dias | 5º mês 150 dias | 6º mês 180 dias | 7º mês 210 dias | 8º mês 240 dias | | | | | | | | | | |
| 59. | ACABAMENTO E REVESTIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | R\$ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | R\$ | | | | | | | 659,84 | | | | | | | | | | |
| 60. | COBERTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | R\$ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | R\$ | | | | | | | 7.039,60 | | | | | | | | | | |
| 61. | ACABAMENTO, LOUÇAS E METAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | R\$ | | | | | | | 100% | | | | | | | | | | |
| 62. | ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | R\$ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | R\$ | | | | | | | 51.647,08 | | | | | | | | | | |
| 63. | DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | R\$ | | | | | | | 100% | | | | | | | | | | |
| | | R\$ | | | | | | | 2.390,84 | | | | | | | | | | |
| 64. | ESGOTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | R\$ | | | | | | | 100% | | | | | | | | | | |
| | | R\$ | | | | | | | 2.371,36 | | | | | | | | | | |
| 65. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | R\$ | | | | | | | 100% | | | | | | | | | | |
| | | R\$ | | | | | | | 6.808,33 | | | | | | | | | | |
| 66. | SERVIÇOS FINAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | R\$ | | | | | | | 100% | | | | | | | | | | |
| | | R\$ | | | | | | | 7.097,59 | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | R\$ | 184.515,39 | R\$ | 245.944,57 | R\$ | 268.802,45 | R\$ | 301.230,01 | R\$ | 350.173,06 | R\$ | 366.952,82 | R\$ | 279.390,70 | R\$ | 185.982,80 | R\$ | 2.182.991,80 |

Jacupiranga, 23 de Março de 2023.

ENGENHEIRO ANTONIO RAIMA
CREA 508.355.310-4 SP
SUL VALE CONSTRUTORA LTDA - ME