



Prefeitura Municipal  
**Jacupiranga**  
São Paulo

## Comprovante de Publicação

**Link da publicação:** [Clique aqui](#)

**Código da publicação:** 4877

**Data da emissão do comprovante:** 22/07/2024 14:29:00

**Modalidade:** Concorrência Eletrônica

**Nº da Licitação/Ano:** 8/2023

**Nº do Processo:** 173

**Situação:** Encerrado

**Data de Cadastro/Horário:** 23/08/2023 11:00:00

**Data de Acolhimento/Horário:** 23/08/2023 11:00:00

**Data de Abertura/Horário:** 04/10/2023 09:30:00

**Data da Disputa/Horário:** 04/10/2023 10:00:00

**Valor estimado:** Não definido

**Objeto:**

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS COMPLEMENTARES NOS BAIROS JARDIM BOTUJURU, FLOR DA VILA E CHÁCARA DAS ROSAS. LOTE 1 - Pavimentação Asfáltica e Obras Complementares na Rua Capoã e trecho da Rua Cauim - Bairro Jardim Botujuru; LOTE 2 - Pavimentação Asfáltica e Obras Complementares na Rua Dracena - Bairro Flor da Vila e na Rua Tulipa - Bairro Chácara das Rosas; LOTE 3 - Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares nos trechos das Ruas Eucalipto, Dracena e Guará - Bairro Flor da Vila.

**Resumo:**

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS COMPLEMENTARES NOS BAIROS JARDIM BOTUJURU, FLOR DA VILA E CHÁCARA DAS ROSAS.

## Arquivos

Data	Nome documento	Arquivo
26/10/2023 00:00:00	Contrato_nº 082-2023_CE_008_2023_Infraestrutura...	<a href="#">Baixar</a>
26/10/2023 00:00:00	Vencedores Processo Adjudicacao	<a href="#">Baixar</a>



**Prefeitura Municipal**  
**Jacupiranga**  
São Paulo

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
26/10/2023 00:00:00	PROPOSTA	<a href="#">Baixar</a>
26/10/2023 00:00:00	Ata_Sessao_Adjudicacao	<a href="#">Baixar</a>
25/08/2023 00:00:00	EDITAL RETIFICADO	<a href="#">Baixar</a>
25/08/2023 00:00:00	ERRATA - EDITAL	<a href="#">Baixar</a>
23/08/2023 00:00:00	ATA DA SESSAO _DISPUTA	<a href="#">Baixar</a>
23/08/2023 00:00:00	Ata_Homologacao	<a href="#">Baixar</a>
23/08/2023 00:00:00	ATA DA SESSAO _DISPUTA	<a href="#">Baixar</a>
23/08/2023 00:00:00	EDITAL	<a href="#">Baixar</a>
23/08/2023 00:00:00	ANEXO_V_LOTE_3_MEMORIAL_DESCRITIVO_TRECHO_DAS_R...	<a href="#">Baixar</a>
23/08/2023 00:00:00	ANEXO_V_LOTE_2_MEMORIAL_DESCRITIVO_RUA_DRACENA ...	<a href="#">Baixar</a>
23/08/2023 00:00:00	ANEXO_V_LOTE_1_MEMORIAL_DESCRITIVO_RUA_CAPOA_E ...	<a href="#">Baixar</a>
23/08/2023 00:00:00	ANEXO_IV_LOTE_3_CRONOGRAMA_TRECHO_DAS_RUAS_EUCA...	<a href="#">Baixar</a>
23/08/2023 00:00:00	ANEXO_IV_LOTE_2_CRONOGRAMA_RUA_DRACENA_E_RUA_TU...	<a href="#">Baixar</a>
23/08/2023 00:00:00	ANEXO_IV_LOTE_1_CRONOGRAMA_RUA_CAPOA_E_TRECHO_D...	<a href="#">Baixar</a>
23/08/2023 00:00:00	ANEXO_III_LOTE_3_ORCAMENTO_TRECHO_DAS_RUAS_EUCA...	<a href="#">Baixar</a>
23/08/2023 00:00:00	ANEXO_III_LOTE_2_ORCAMENTO_RUA_DRACENA_E_RUA_TU...	<a href="#">Baixar</a>
23/08/2023 00:00:00	ANEXO_III_LOTE_1_ORCAMENTO_RUA_CAPOA_E_TRECHO_D...	<a href="#">Baixar</a>
23/08/2023 00:00:00	ANEXO_II_LOTE_3_PROJETO_TRECHO_DAS_RUAS_EUCALIP...	<a href="#">Baixar</a>
23/08/2023 00:00:00	ANEXO_II_LOTE_2_PROJETO_RUA_DRACENA_E_RUA_TULIPA	<a href="#">Baixar</a>
23/08/2023 00:00:00	ANEXO_II_LOTE_1_PROJETO_RUA_CAPOA_E_TRECHO_DA_R...	<a href="#">Baixar</a>
23/08/2023 00:00:00	ANEXO_I_ Estudo_Tecnico_Preliminar	<a href="#">Baixar</a>