

306

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JACUPIRANGA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

PROCESSO Nº 010/2022

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES NO BAIRRO NOVO BOTUJURU - 4ª ETAPA, CONFORME DEFINIDO NOS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTATE DOS ANEXOS DESTA EDITAL, QUE DEVERÃO SER REALIZADOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

"PROPOSTA DE PREÇO"

ANEXO VII – PROPOSTA DE PREÇOS

307

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2022
 PROCESSO ADMINISTRATIVO N. ° 010/2022

OBJETO: Contratação de empresas especializadas para pavimentação asfáltica e obras complementares no Bairro Novo Botujuru - 4ª etapa, conforme definido nos elementos técnicos constante dos anexos deste Edital, que deverão ser realizados de acordo com as especificações e condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
Comissão Permanente de Licitações

Prezados Senhores:

Apresentamos pelo presente TERMO DE PROPOSTA COMERCIAL, as condições para o cumprimento do objeto da Tomada de Preços N° 001/2022 objeto do certame licitatório referido acima, sendo o valor global em nossa proposta de **R\$ 509.680,55** (Quinhentos e nove mil, seiscentos e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos) fixos e irrevogáveis. Em anexo, apresentamos a(s) planilha(s) orçamentária(s) e o(s) cronograma(s) físico-financeiro(s) que detalham a composição do preço global acima proposto, bem como o preço dos lotes.

Pavimentação asfáltica e obras complementares no Bairro Novo Botujuru - 4ª etapa - COMPOSIÇÃO DE BDI (PERCENTUAL APLICADO) conforme solicitado no subitem 7.9 da cláusula sétima do edital 24,23 %.

(Necessária apresentação de Planilha Orçamentária e Cronograma-Físico Financeiro pela empresa).

O Prazo de validade da presente proposta será de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura dos envelopes 2 - Proposta. ✓

- Critério de Medição: Serviço executado a preço unitário, medição mensal.
- Pela presente proposta, colocamos nossa empresa a disposição do Órgão Licitante, para a assinatura do contrato, estando dispostos a cumprir o prazo para execução das obras na Tomada de Preços supra, que não poderá ser superior a 120 (cento e vinte) contados da data de nossa ciência na A.I.S. Autorização de Início dos Serviços, de acordo com o cronograma específico do anexo III do Edital. ✓
- Prazo de início dos serviços: Após a emissão da Ordem de Início expedida pelo Departamento de Planejamento Urbano e Fiscalização de Obras. ✓
- Pela presente proposta, aceitamos as condições de pagamento dispostas no Item 11.4 do edital. ✓

Eu, RENATO REDIS, brasileiro, casado, RG n° 17.600.334-4, CPF/MF n.º 128.342.198-42, Diretor Administrativo e Financeiro, DECLARO pela apresentação da presente proposta, sob as

penalidades legais, em nome da empresa COPA S.A. COMPANHIA DE OBRAS PARIQUERA-AÇU, CNPJ/MF n.º 33.253.106/0001-56, Inscrição Estadual nº 510.024.281.111, Inscrição Municipal nº 5.634, com sede a Rodovia José Redis, s/nº - SP 222, Km 103, Bloco B, Senador Prado, Pariquera-Açu/SP, que nos preços dispostos acima, encontram-se incluídos, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos, bem como quaisquer outras despesas, inclusive as relativas ao pagamento do pessoal, bem como dos veículos, materiais, equipamentos, combustível, impostos, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas relacionadas com a execução das obras constantes de nossa proposta, objeto da presente licitação.

Declaramos que:

Que todo e qualquer contrato de subempreitada relacionada com o serviço deverá ser previamente submetida à Prefeitura que, por sua vez, estudará o interesse e conveniência dessa subempreitada e, se concordar, deverá dar anuência expressa;

Que no preço proposto, estão incluídos todos os encargos e tributos decorrentes do serviço.

Pariquera-Açu, 03 de Março de 2022.

COPA S.A. COMPANHIA DE OBRAS PARIQUERA-AÇU

Renato Redis

CPF: 128.342.198-42

RG: 17.600.334-4

Diretor Administrativo e Financeiro

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ETAPA II

ASSUNTO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES
 LOCAL: ALAMEDA PIRAJÁ E RUA PAJAÚ, JARDIL BOTUJURÚ, JACUPIRANGA / SP
 PROPRIETÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

BDI 24,23%

ITEM	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO			
					QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (sem BDI)	PREÇO UNITÁRIO (com BDI)	TOTAL
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES E TERRAPLENAGEM					
1.1			SUBSTITUIÇÃO DE SOLO					
1.1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	m ²	6,00	611,93	760,20	4.561,20
1.1.2	CDHU	07.05.010	Escavação e carga mecanizada em solo brejoso ou turfa	m ³	188,39	33,96	42,19	7.948,17
1.1.3	CDHU	05.10.031	Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 2° km até o 3° km	m ³	188,39	13,85	17,21	3.242,19
1.1.4	CDHU	07.10.020	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	m ³	188,39	4,86	6,04	1.137,88
1.1.5	CDHU	07.01.010	Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida	m ³	188,39	11,34	14,09	2.654,42
1.1.6	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m ²	1.538,00	2,86	3,55	5.459,90
1.1.7	CDHU	05.10.021	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 2° km até o 3° km	m ³	188,39	8,71	10,82	2.038,38
1.2			REFORÇO DO SUBLEITO					
1.2.1	DER	23.04.02.05.02.99	Sub-base ou base de solo brita 50 % - brita com transporte da jazida até o local de aplicação	m ³	313,98	161,48	161,48	50.701,49
						Sub Total		R\$ 77.743,63
2.			DRENAGEM					
2.1	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	m ³	582,40	8,01	9,95	5.794,88
2.2	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m ³	536,00	5,17	6,42	3.441,12
2.3	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	m ³	16,10	120,79	150,06	2.415,97
2.4	CDHU	46.12.060	Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm	m	90,00	89,03	110,60	9.954,00
2.5	CDHU	46.12.150	Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm	m	71,00	153,95	191,25	13.578,75
2.6	CDHU	46.20.010	Assentamento de tubo de concreto com diâmetro até 600 mm	m	161,00	50,62	62,89	10.125,29
2.7	CDHU	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	un	12,00	4.383,01	5.445,01	65.340,12
2.8	CDHU	54.06.150	Execução de perfil extrusado no local	m ³	31,37	1.083,90	1.346,53	42.240,65
						Sub Total		R\$ 152.890,78
3.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					
3.1			SUB-BASE					
3.1.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	m ²	1.538,00	21,00	26,09	40.126,42
			BASE					
3.1.2	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	m ³	235,49	156,21	194,06	45.699,19
			CAMADA DE ROLAMENTO					
3.3.1	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m ²	1.569,90	13,46	16,72	26.248,73
3.3.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m ²	1.569,90	6,39	7,94	12.465,01
3.3.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m ³	62,80	1.336,44	1.660,26	104.264,33
3.4			CALÇADAS					
3.4.1	CDHU	17.05.070	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 Mpa	m ³	45,71	684,14	849,91	38.849,39
						Sub Total		R\$ 267.653,07
4.			SINALIZAÇÃO OBRA/ SINALIZAÇÃO VIÁRIA					
4.1	CDHU	70.02.014	Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por aspersão, espessura de 1,5 mm, para faixas	m ²	158,70	57,79	71,79	11.393,07
						Sub Total		R\$ 11.393,07
						TOTAL GERAL -		R\$ 509.680,55

Pariquera-Açu, 03 de março de 2022

COPA S.A

Renato Redis
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 CPF.: 128.342.198-42

COPA S.A. COMPANHIA DE OBRAS PARIQUERA-AÇU

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ASSUNTO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES
 LOCAL: ALAMEDA PIRAJÁ E RUA PAJAUÁ, JARDIL BOTUJURÚ, JACUPIRANGA / SP
 PROPRIETÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA


ITEM	DESCRIÇÃO	SUBTOTAL	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês
			30 dias	30 dias	30 dias	30 dias
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES E TERRAPLENAGEM	77.743,63	77.743,63			
2.	DRENAGEM	152.890,78	38.222,70	114.668,09		
3.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	267.653,07		80.295,92	187.357,15	
4.	SINALIZAÇÃO OBRA/ SINALIZAÇÃO VIÁRIA	11.393,07				11.393,07
TOTAL GERAL		509.680,55				
VALOR ACUMULADO NO PERÍODO		509.680,55	115.966,33	194.964,01	187.357,15	11.393,07
PERCENTUAL ACUMULADO			22,75%	38,25%	36,76%	2,24%

Pariquera-Açu, 03 de março de 2022

COPA S.A



Renato Redis
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 CPF.: 128.342.198-42

310




DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS		
ITENS	DESCRIÇÃO	%
AC	Administração central	4,670%
S	Seguros e Garantias	0,740%
R	Riscos	0,970%
DF	Despesas Financeiras	1,210%
L	Lucro/Remuneração	8,860%
I	Impostos/tributos	5,650%
	PIS	0,650%
	COFINS	3,000%
	ISS	2,000%
	CPRB	0,000%
Taxa do BDI (%)		24,23%

Pariquera-Açu, 03 de março de 2022

COPA S.A



Renato Redis
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF.: 128.342.198-42