

L. P. PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA - ME

Avenida Claudino Novaes, 212 – Inhunguvira – Cajati/SP

CNPJ 10.653.466/0001-40

I.E. 740.067.618.116


lucro, todos os custos diretos e indiretos, bem como quaisquer outras despesas, inclusive as relativas ao pagamento do pessoal (transporte, alimentação, estadia, salários, encargos sociais e quaisquer outros), bem como dos veículos, equipamentos, combustível, materiais, peças e utensílios; impostos, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas relacionadas com a prestação de serviços constantes de nossa proposta, objeto da presente licitação; bem como efetuaremos a substituição imediata de qualquer profissional colocado a serviço do presente contrato, caso tal medida seja solicitada formalmente pelo Órgão Licitante. ✓

Declaramos ainda que todo e qualquer contrato de subempreitada relacionado com o serviço será previamente submetida à Prefeitura que, por sua vez, estudara o interesse e conveniência dessa subempreitada e, se concordar, deverá dar anuência expressa. ✓

Declaramos que no preço proposto estão incluídos todos os encargos e tributos decorrente do serviço.

Jacupiranga, 18 de agosto de 2022.


VALDINEI DE PAIVA
Sócio-Administrador
RG 76.147.671
CPF 344.808.488-35



L. P. PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA - ME
AVENIDA CLAUDINO NOVAES, 212 - INHUNGUVERA - CAJATI/SP
CNPJ 10.653.466/0001-40

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I (R\$)	Pr. Total (R\$)	OBSERVAÇÃO
0	1	CNPJ 10.653.466/0001-40 SERVIÇOS - WC PÚBLICOS						
1	1.1	RETIRADA DE APARELHO SANITARIO INCLUIDO ACESSORIOS	UN	8,00	R\$ 31,92	R\$ 40,19	R\$ 321,55	
2	CDHU	04.11.029	UN	8,00	R\$ 31,92	R\$ 40,19	R\$ 321,55	
3	CDHU	03.03.040	M2	22,70	R\$ 4,38	R\$ 5,52	R\$ 125,20	demolição de cerâmica da parede
4	CDHU	03.03.060	M2	22,70	R\$ 7,30	R\$ 9,19	R\$ 208,66	demolição de cerâmica do piso
5	CDHU	47.04.040	UN	8,00	R\$ 267,71	R\$ 362,29	R\$ 2.698,28	Troca do sistema de caixa acoplada
6	CDHU	44.20.280	UN	8,00	R\$ 37,06	R\$ 46,67	R\$ 373,33	Para sanitários novos
7	SINAPI	100849	UN	8,00	R\$ 41,09	R\$ 51,74	R\$ 413,92	Para sanitários novos
8	SINAPI	95469	UN	8,00	R\$ 210,75	R\$ 265,38	R\$ 2.123,01	Instalação de assentos sanitários novos
9	CDHU	47.02.010	UN	2,00	R\$ 94,89	R\$ 119,49	R\$ 238,97	Para sanitários novos
10	CDHU	46.01.050	M	48,00	R\$ 44,38	R\$ 55,88	R\$ 2.682,40	Para ligação de válvula hidra
11	CDHU	44.20.230	UN	8,00	R\$ 48,82	R\$ 61,47	R\$ 491,79	Para sanitários novos
12	SINAPI	86906	UN	3,00	R\$ 57,57	R\$ 72,49	R\$ 217,48	Instalação de torneira vandalizadas
13	CDHU	44.20.110	UN	3,00	R\$ 11,57	R\$ 14,57	R\$ 43,71	Para torneiras novas
14	SINAPI	87251	M2	22,70	R\$ 44,86	R\$ 56,49	R\$ 1.282,27	Reposição de revestimento do piso demolido
15	SINAPI	87269	M2	22,70	R\$ 55,12	R\$ 69,41	R\$ 1.575,54	Reposição de revestimento da parede demolido
16	CDHU	18.06.430	M2	45,40	R\$ 12,54	R\$ 15,79	R\$ 716,88	
17	CDHU	25.02.211	M2	3,36	R\$ 630,82	R\$ 668,41	R\$ 2.245,86	Instalação de porta W.C.
18	CDHU	14.30.010	M2	2,50	R\$ 754,15	R\$ 949,63	R\$ 2.374,07	Instalação divisória W.C.
19	CDHU	16.12.060	M2	92,80	R\$ 118,68	R\$ 149,44	R\$ 13.868,22	Fechamento sobre as vigas de concreto
20	CDHU	33.07.102	M2	180,90	R\$ 37,66	R\$ 47,42	R\$ 8.578,55	Pintura das estruturas metálica
21	CDHU	02.05.080	M	10,00	R\$ 22,49	R\$ 28,32	R\$ 283,19	Instalação de telhas e pintura
22	CDHU	02.05.202	MAXMES	20,00	R\$ 20,63	R\$ 25,98	R\$ 519,55	Instalação de telhas e pintura

10.653.466/0001-40

LPPIN L.P. PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA

Rua Oordenal
Vila Antunes - CEP. 1350-000

[Handwritten signatures and initials]

L. P. PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA - ME
AVENIDA CLAUDINO NOVAES, 212 - INHUNGUVIRA - CAJATI/SP
CNPJ 10.653.466/0001-40

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNED.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)	OBSERVAÇÃO	
	1.2	DEMOLIÇÃO PISO CIMENTADO							
23	CDHU 03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	6,60	R\$ 160,00	R\$ 201,47	R\$ 1.329,72	Demolição piso cimentado	
24	SINAPI 87251	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2 AF 06/2024	M2	44,00	R\$ 44,85	R\$ 56,48	R\$ 2.484,91	Reposição piso cimentado	
25	CDHU 18.06.430	REJUNTAMENTO EM PLACAS CERAMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE. JUNTAS ACIMA DE 5 ATE 10 MM	M2	44,00	R\$ 12,45	R\$ 15,68	R\$ 689,79		
26	CDHU 18.06.103	RODAPE EM PLACA CERAMICA ESMALTADA PEL-5 PARA AREA INTERNA, GRUPO ABSORÇÃO BIBI, RESISTENCIA, QUIMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA	M	26,54	R\$ 5,01	R\$ 6,31	R\$ 167,43		
SUBTOTAL							R\$ 46.294,28		

VALDINEI DE PAIVA
 Sócio-Administrador
 RG 76.147.671
 CPF 344.808.488-35

Jacupiranga, 18 de Agosto de 2022.

10.653.466/0001-40

LP PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA

Rua Ocidente, 41
 Vila Antunes - CEP 11950-000
 CAJATI - SP

(Handwritten signatures and initials)

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO
LP PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA ME
AV. CLAUDINO NOVAES, 212 – INHUNGUVIRA – CAJATI/SP
CNPJ 10.653.466/0001-40

MANUTENÇÃO – RODOVIARIA

LOCAL: AV. 23 DE JULHO, 490 – VILA ELIAS – JACUPIRANGA/SP

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: 05 dias da data da assinatura da O.S.
 FINAL: 60 dias a partir da data da assinatura da O.S.

DATA BASE:

Julho-22

TEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	TOTAL	
			30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias		
1	MANUTENÇÃO – RODOVIARIA	%	60%	40%	0%	0%	0%	0%	46.254,28	
		R\$	27.856,65		0,00	0,00	0,00	0,00	46.254,28	
TOTAL			R\$	27.856,65	R\$	18.397,63	R\$	0,00	R\$	46.254,28

VALDINEI DE PAIVA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 RG 76.147.671
 CPF 344.808.488-35

10.653.466/0001-40

LP PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA

Rua Ocidente, 41
 Vila Antunes - CEP 11950-000
 CAJATI - SP

(Handwritten signatures and initials)

L. P. PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA - ME

Avenida Claudino Novaes, 212 – Inhunguivira – Cajati/SP

CNPJ 10.653.466/0001-40

I.E. 740.067.618.116

DEMONSTRAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS

PROPOSTA COMERCIAL

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 093/2022

CARTA CONVITE N.º 003/2022

OBJETO: Contratação de uma empresa especializada para a execução de serviço de manutenção no terminal rodoviário.

BDI

DEMONSTRAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE TAXAS DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS		
	DESPESAS INDIRETAS	%
AC:	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00
S:	TAXA DE SEGUROS	0,40
R:	TAXA DE RISCOS	0,97
G:	TAXA DE GARANTIAS	0,40
DF:	TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
TOTAL DE DESPESAS INDIRETAS		5,36
	BONIFICAÇÃO	
L:	TAXA DE LUCRO / REMUNERAÇÃO	6,16
TOTAL DE BONIFICAÇÃO		11,52
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISSQN	5,00
	CPRB	3,00
I:	TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS/COFINS/ISSQN/CPRB)	8,65
BDI	$(1+AC+S+R+G) \times (1+DF) \times (1+L)$ (1-I)	-1 25,92

JACUPIRANGA AOS 19 DE AGOSTO DE 2022


Valdinei de Paiva
Sócio-Administrador
RG 7.614.767-1
CPF 024.239.379-97

MD

8

P
E
B
mf



Chrysallis

CONSTRUÇÃO E JARDINAGEM LTDA

ANEXO IV – PROPOSTA COMERCIAL

CARTA CONVITE N.º 003/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 093/2022

OBJETO: **Contratação de uma empresa especializada para a execução de serviço de manutenção no terminal rodoviário.**

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

Comissão Permanente de Licitações

Prezados Senhores:

Apresentamos pelo presente TERMO DE PROPOSTA COMERCIAL, as condições para o cumprimento do objeto da Carta Convite N° 003/2022 descrito acima, sendo o **valor global em nossa proposta de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais)**, fixo e irrevogável. Em anexo, apresentamos as planilhas orçamentárias e o cronograma físico financeiro que detalham a composição do preço global acima proposto.

- Colocamos nossa empresa a disposição do Órgão Licitante, para a assinatura do contrato, estando dispostos a cumprir o prazo para execução das obras da Carta Convite supra, que não poderá ser superior a 60 (sessenta) dias, contados da data de nossa ciência da A.I.S. Autorização de Início dos Serviços, de acordo com o cronograma específico do anexo III do Edital. ✓
- O Prazo de validade da presente proposta será de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura dos envelopes. ✓
- Pela presente proposta, aceitamos as condições de pagamento, nos termos dispostos na cláusula 11 do edital. ✓
- O Prazo de início dos serviços deverá ser de, no máximo, 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de ciência pela Licitante Vencedora da A.I.S. Autorização de Início dos Serviços, emitida pela fiscalização do Órgão Licitante exercida pelo Departamento de Planejamento Urbano e Fiscalização de Obras, nos termos da cláusula 9 do edital. ✓
- Eu, Juliane Grasielle Walter Nascimento, brasileira, divorciada, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 41.832.449-9 SSP/SP, e CPF nº 374.984.008-39, residente na Rua Capitão Mario de Andrada Rollo, 477, Jardim Sinhô Rollo, no município de Iguape, estado de São Paulo, Cep 11.920-000, na qualidade sócia administradora, DECLARO pela apresentação da presente proposta, sob as penalidades legais, em nome da empresa CHRYSALLIS CONSTRUCAO E JARDINAGEM LTDA, CNPJ 41.784.707/0001-13, I.E. 740.037.045.114, com sede na Rua Renê Martins, 60, térreo sala 02, centro, Cajati/ SP, que nos preços dispostos acima, encontram - se incluídos, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos, bem como quaisquer outras despesas, inclusive as relativas ao pagamento do pessoal (transporte, alimentação, estadia, salários, encargos sociais e quaisquer outros), bem como dos veículos, equipamentos, combustível, materiais, peças e utensílios; impostos, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas relacionadas com a prestação de serviços constantes de nossa proposta, objeto da presente licitação; bem como efeturemos a substituição imediata de qualquer profissional colocado a serviço do presente contrato, caso tal medida seja solicitada formalmente pelo Órgão Licitante.

Cajati, 19 de Agosto de 2022.

CHRYSALLIS CONSTRUCAO E JARDINAGEM LTDA

Rua Renê Martins, 60, térreo sala 02, Centro
Cajati/SP

Fone: (41) 99274-7400

CNPJ 41.784.707/0001-13

Banco Santander, / Agência 0480,
CC 13001860-3, Iguape/SP

CHRYSALLIS CONSTRUCAO E JARDINAGEM LTDA

Juliane Grasielle Walter Nascimento

Sócia Administradora
RG 41.832.449-9 SSP/SP
CPF 374.984.008-39

CNPJ 41.784.707/0001-13 - I.E.740.037.045.114 - I.M. 22.789



ANEXO VI –
PROPOSTA COMERCIAL

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 093/2022
CARTA CONVITE N.º 003/2022

OBJETO: **Contratação de uma empresa especializada para a execução de serviço de manutenção no terminal rodoviário.**

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
Comissão Permanente de Licitações

Prezados Senhores:

Apresentamos pelo presente TERMO DE PROPOSTA COMERCIAL, as condições para o cumprimento do objeto da Carta Convite N.º 003/2022 descrito acima, sendo o **valor global em nossa proposta de R\$:53.466,28 (CINQUENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)**, fixo e irrevogável. Em anexo, apresentamos as planilhas orçamentárias e o cronograma físico financeiro que detalham a composição do preço global acima proposto.

- Pela presente proposta, colocamos nossa empresa a disposição do Órgão Licitante, para a assinatura do contrato, estando dispostos a cumprir o prazo para execução das obras da Carta Convite supra, que não poderá ser superior a 60 (sessenta) dias, contados da data de nossa ciência da A.I.S. Autorização de Início dos Serviços, de acordo com o cronograma específico do anexo III do Edital. ✓
- O Prazo de validade da presente proposta será de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura dos envelopes. ✓
- Pela presente proposta, aceitamos as condições de pagamento, nos termos dispostos na cláusula 11 do edital. ✓
- O Prazo de início dos serviços deverá ser de, no máximo, 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de ciência pela Licitante Vencedora da A.I.S. Autorização de Início dos Serviços, emitida pela fiscalização do Órgão Licitante exercida pelo Departamento de Planejamento Urbano e Fiscalização de Obras, nos termos da cláusula 9 do edital. ✓

Eu WANDER ZEINY, portador do RG nº 40.011.754-X, CPF/MF nº 311.666.248/70, PROPRIETÁRIO, DECLARO pela apresentação da presente proposta, sob as penalidades legais, em nome da empresa CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/MF nº 29.466.485/0001-95, Inscrição Estadual nº 574.075.816.110 com sede a Rua Ghana, nº 95, Jardim Xangrilá Registro - SP, CEP: 11.900-000, que nos preços dispostos acima, encontram - se incluídos, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos, bem como quaisquer outras despesas, inclusive as relativas ao pagamento do pessoal (transporte, alimentação, estadia, salários, encargos sociais e quaisquer outros), bem como dos veículos, equipamentos, combustível, materiais, peças e utensílios; impostos, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas relacionadas com a prestação de serviços constantes de nossa proposta, objeto da presente licitação; bem como efetuaremos a substituição imediata de qualquer profissional colocado a serviço do presente contrato, caso tal medida seja solicitada formalmente pelo Órgão Licitante. ✓

Registro, 22 de agosto de 2022.



CONSTRUZEIYN ENGENHARIA
WANDER ZEINY
RG: 40.011.754-X
PROPRIETÁRIO



CONSTRUZEIYN ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROponente: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 29.466.485/0001-95

Processo Administrativo N° 093/2022

Carta Convite N° 003/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO NO TERMINAL RODOVIÁRIO.

Local: AV.23 DE JUNHO, 490 - VILA ELIAS - JACUPIRANGA - SP

ITEM	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PR. UNIT. +BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)	OBSEVAÇÃO
0			MANUTENÇÃO - RODOVIÁRIA						
1			SERVIÇOS- WC PÚBLICOS						
2	CDHU	04.11.020	RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS	UNI	8,00	R\$ 36,90	R\$ 46,46	R\$ 371,72	demolição de cerâmica da parede
3	CDHU	03.03.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA DE PAREDE OU TETO	M2	22,70	R\$ 5,06	R\$ 6,37	R\$ 144,63	demolição de cerâmica do piso
4	CDHU	03.03.060	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA DE PISO	M2	22,70	R\$ 8,44	R\$ 10,63	R\$ 241,25	troca do sistema de caixa acoplada
5	CDHU	47.04.040	VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO PRÓPRIO, DN=1 1/2'	UNI	8,00	R\$ 332,62	R\$ 418,84	R\$ 3.350,68	Para sanitários novos
6	CDHU	44.20.280	TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA	UNI	8,00	R\$ 42,94	R\$ 54,07	R\$ 432,56	Para sanitários novos
7	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNI	8,00	R\$ 47,51	R\$ 59,82	R\$ 478,56	Para sanitários novos
8	SINAPI	95469	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UNI	8,00	R\$ 243,64	R\$ 306,79	R\$ 2.454,32	instalação de assentos sanitários novos
9	CDHU	47.02.010	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1/2' - LINHA ESPECIAL	UNI	2,00	R\$ 109,70	R\$ 138,13	R\$ 276,26	Para sanitários novos
10	CDHU	46.01.050	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARRON DN= 50MM (1 1/2'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	48,00	R\$ 51,31	R\$ 64,61	R\$ 3.101,28	Para ligação de valvula hidra
11	CDHU	44.20.230	TUBO DE LIGAÇÃO PARA SANITÁRIO	UNI	8,00	R\$ 56,44	R\$ 71,07	R\$ 568,56	Para sanitários novos
12	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2' OU 3/4' PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UNI	3,00	R\$ 60,00	R\$ 75,55	R\$ 226,66	instalação de torneira vansalisadas
13	CDHU	44.20.110	ENGATE FLEXÍVEL DE PVC DN=1/2'	UNI	3,00	R\$ 13,38	R\$ 16,85	R\$ 50,54	para torneiras novas
14	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF 06/2014	M2	22,70	R\$ 51,87	R\$ 65,31	R\$ 1.482,54	Reposição de revestimento do piso demolido
15	SINAPI	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X25CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2	22,70	R\$ 63,73	R\$ 80,25	R\$ 1.821,68	Reposição de revestimento da parede demolido
16	CDHU	18.06.430	REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 5 ATÉ 10MM	M2	45,40	R\$ 14,50	R\$ 18,26	R\$ 829,90	
17	CDHU	25.02.211	PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO -COR BRANCA	M2	3,36	R\$ 613,67	R\$ 772,73	R\$ 2.596,37	instalação de porta W.O
18	CDHU	14.30.010	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM	M2	2,50	R\$ 871,85	R\$ 1.097,83	R\$ 2.744,58	instalação divisória W.O
19	CDHU	16.12.060	TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ PINTADA COM EPOXI E POILÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM E ALTURA DE 40MM	M2	92,80	R\$ 137,20	R\$ 172,76	R\$ 16.032,13	fechamento sobre as vigas de concreto
20	CDHU	33.07.102	ESMALTE A BASE D'AGUA EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	180,90	R\$ 43,54	R\$ 54,83	R\$ 9.918,75	pintura das estruturas metálicas
21	CDHU	02.05.080	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TORRE METÁLICA COM ALTURA SUPERIOR A 10M	M	10,00	R\$ 26,00	R\$ 32,74	R\$ 327,40	instalação de telhas e pintura
22	CDHU	02.05.202	ANDAIME TORRE METÁLICA(1,5X1,5M) COM PISO METÁLICO	MXM	20,00	R\$ 23,85	R\$ 30,03	R\$ 600,60	instalação de telhas e pintura
1.2			DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO						
23	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	6,60	R\$ 185,57	R\$ 233,67	R\$ 1.542,22	demolição piso cimentado
24	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF 06/2014	M2	44,00	R\$ 51,87	R\$ 65,31	R\$ 2.873,64	reposição piso cimentado
25	CDHU	18.06.430	REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 5 ATÉ 10MM	M2	44,00	R\$ 14,50	R\$ 18,26	R\$ 803,44	
26	CDHU	18.06.103	RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO ABSORÇÃO BILB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M	26,54	R\$ 5,89	R\$ 7,42	R\$ 196,93	
								TOTAL	R\$ 93.466,28

REGISTRO, 22 DE AGOSTO DE 2022.

WANDER ZEYIN
RG: 40.011.754-X
PROPRIETÁRIO

29.466.485/0001-95
CONSTRUZEYN
ENGENHARIA EIRELI
 Rua Ghana, nº 95 - Jd. Xangrilá
 CEP 11900-000
REGISTRO - SP

Rua Ghana – 95 – Jardim Xangrilá – Registro/SP
 CNPJ: 29.466.485/0001-95 Insc. Estadual: 574.075.816.110
 E-mail: construzeynengenharia@gmail.com
 013.996736076



CONSTRUTORA
BERNARDON

ANEXO VII
MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
CARTA CONVITE N° 003/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 093/2022
OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO TERMINAL RODOVIÁRIO.**

Apresentamos pelo presente TERMO DE PROPOSTA COMERCIAL, as condições para o cumprimento do objeto da Carta Convite N° 003/2022, objeto do certame licitatório referido acima, sendo o valor global em nossa proposta de R\$ 53.473,33 (Cinquenta e três mil, quatrocentos e setenta e três reais e trinta e três centavos), fixos e irrevogáveis. Em anexo, apresentamos a(s) planilha(s) orçamentária(s) e o(s) cronograma(s) físico-financeiro(s) que detalham a composição do preço global acima proposto.

- O Prazo de validade da presente proposta será de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura dos envelopes. ✓
- Pela presente proposta, colocamos nossa empresa a disposição do Órgão Licitante, para a assinatura do contrato, estando dispostos a cumprir o prazo para execução das obras na Tomada de Preços supra, que não poderá ser superior a 60 (sessenta) dias, contados da data de nossa ciência na A.I.S. ✓
- O Prazo de início dos serviços deverá ser de, no máximo, 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de ciência pela Licitante Vencedora da A.I.S. Autorização de Início dos Serviços, emitida pela fiscalização do Órgão Licitante exercida pelo Departamento de Planejamento Urbano e Fiscalização de Obras, nos termos da cláusula 9 do edital. ✓
- Pela presente proposta, aceitamos as condições de pagamento, nos termos dispostos na cláusula 11 do edital. ✓
- Todo e qualquer contrato de subempreitada relacionada com o serviço deverá ser previamente submetida à Prefeitura que, por sua vez, estudará o interesse e conveniência dessa subempreitada e, se concordar, deverá dar anuência expressa; ✓
- No preço proposto, estão incluídos todos os encargos e tributos decorrentes do serviço. ✓

Eu, ANGELO BERNARDON NETO – proprietário, RG n° 16.478.579 SSP/SP, CPF/MF n.º 034.960.958-65, DECLARO pela apresentação da presente proposta, sob as penalidades legais, em nome da empresa CONSTRUTORA BERNARDON LTDA-ME, CNPJ/MF n.º 44.307.270/0001-15, Inscrição Estadual n° 394041604119, Inscrição Municipal n° 12640, Rua Guarulhos, 40, Jardim Botujuru, Jacupiranga, que nos preços dispostos acima, encontram - se incluídos, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos, bem como quaisquer outras despesas, inclusive as relativas ao pagamento do pessoal (transporte, alimentação, estadia, salários, encargos sociais e quaisquer outros), bem como dos veículos, equipamentos, combustível, materiais, peças e utensílios; impostos, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas relacionadas com a prestação de serviços constantes de nossa proposta, objeto da presente licitação; bem como efetuaremos a substituição imediata de qualquer profissional colocado a serviço do presente contrato, caso tal medida seja solicitada formalmente pelo Órgão Licitante.

Jacupiranga, 19 de agosto de 2022.

Documento assinado digitalmente

gov.br

ANGELO BERNARDON NETO
Data: 22/08/2022 12:39:37-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

ANGELO BERNARDON NETO - Proprietário
RG N° 16.478.579 SSP/SP
CONSTRUTORA BERNARDON LTDA-ME
CNPJ: 44.307.270/0001-15



Prefeitura Municipal de Jacupiranga

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ/AF 46.582.185/0001-90 - Insc. Estadual Isonita - www.jacupiranga.sp.gov.br - Fone (13) 3564-0100
Av. Hilda Mohring de Macedo, 777, Vila Elias, CEP 13940-000 - Jacupiranga - SP

ORÇAMENTO

MANUTENÇÃO - RODOVIÁRIA

LOCAL: AV. 23 DE JUNHO, 490 - VILA ELIAS - JACUPIRANGA/SP



CONSTRUTORA
BERNARDON

Fonte	COD.	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Unit. +DESC (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Total+DESC (R\$)	Observação
0	1	MANUTENÇÃO - RODOVIÁRIA								
1	1.1	SERVIÇOS - WC PÚBLICOS								
2	04.11.020	RETRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	8,00	R\$ 36,90	R\$ 46,46	R\$ 46,46	R\$ 371,68	R\$ 371,68	demolição de cerâmica da parede
3	03.03.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA DE PAREDE OU TETO	M2	22,70	R\$ 5,06	R\$ 6,37	R\$ 6,37	R\$ 144,59	R\$ 144,58	
4	03.03.060	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA DE PISO	M2	22,70	R\$ 8,44	R\$ 10,62	R\$ 10,62	R\$ 241,05	R\$ 241,05	demolição de cerâmica do piso troca do sistema de caixa acoplada
5	47.04.040	VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO PRÓPRIO, DN= 1 1/2"	UN	8,00	R\$ 332,62	R\$ 418,83	R\$ 418,83	R\$ 3.350,64	R\$ 3.350,64	Para sanitários novos
6	44.20.280	TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA	UN	8,00	R\$ 42,94	R\$ 54,07	R\$ 54,07	R\$ 432,56	R\$ 432,56	Para sanitários novos
7	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	8,00	R\$ 47,51	R\$ 59,82	R\$ 59,82	R\$ 478,56	R\$ 478,56	Para sanitários novos
8	95469	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	8,00	R\$ 243,64	R\$ 306,79	R\$ 306,79	R\$ 2.454,32	R\$ 2.454,32	Instalação de assentos sanitários novos
9	47.02.010	REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1/2" - LINHA ESPECIAL	UN	2,00	R\$ 109,70	R\$ 138,13	R\$ 138,13	R\$ 276,26	R\$ 276,26	Para sanitários novos
10	46.01.050	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXOES	M	48,00	R\$ 51,31	R\$ 64,60	R\$ 64,60	R\$ 3.100,80	R\$ 3.100,80	Para ligação de válvula hidra
11	44.20.230	TUBO DE LIGAÇÃO PARA SANITÁRIO	UN	8,00	R\$ 56,44	R\$ 71,06	R\$ 71,06	R\$ 568,48	R\$ 568,48	Para sanitários novos
12	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 63,09	R\$ 79,44	R\$ 79,44	R\$ 238,32	R\$ 238,32	Instalação de torneira vandalizadas
13	44.20.110	ENGATE FLEXIVEL DE PVC DN= 1/2"	UN	3,00	R\$ 13,38	R\$ 16,84	R\$ 16,84	R\$ 50,52	R\$ 50,52	Para torneiras novas
14	87251	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	22,70	R\$ 51,87	R\$ 65,31	R\$ 65,31	R\$ 1.482,41	R\$ 1.482,40	Reposição de revestimento do piso demolido
15	87269	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	22,70	R\$ 63,73	R\$ 80,24	R\$ 80,24	R\$ 1.821,29	R\$ 1.821,28	Reposição de revestimento da parede demolido
16	16.06.430	REJUNTAMENTO EM PLACAS CERAMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 5 ATÉ 10 MM	M2	45,40	R\$ 14,50	R\$ 18,25	R\$ 18,25	R\$ 828,48	R\$ 828,47	
17	25.02.211	PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMINIO - COR BRANCA	M2	3,36	R\$ 613,67	R\$ 772,73	R\$ 772,73	R\$ 2.596,37	R\$ 2.596,37	Instalação de porta W.C.
18	14.30.010	DIVISORIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESURA DE 3 CM	M2	2,50	R\$ 871,85	R\$ 1.097,83	R\$ 1.097,83	R\$ 2.744,57	R\$ 2.744,57	Instalação divisória W.C.
19	16.12.060	TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPOXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESURA DE 0,50 MM E ALTURA DE 40 MM	M2	92,80	R\$ 137,20	R\$ 172,76	R\$ 172,76	R\$ 16.032,13	R\$ 16.032,12	Fechamento sobre as vigas de concreto
20	33.07.102	ESMALTE A BASE DE AGUA EM ESTRUTURA METALICA	M2	180,90	R\$ 43,54	R\$ 54,82	R\$ 54,82	R\$ 9.916,94	R\$ 9.916,93	Pintura das estruturas metálica
21	02.05.080	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TORRE METALICA COM ALTURA SUPERIOR A 10 M	M	10,00	R\$ 26,00	R\$ 32,73	R\$ 32,73	R\$ 327,30	R\$ 327,30	Instalação de telhas e pintura
22	02.05.202	ANDAIME TORRE METALICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METALICO	MAXMES	20,00	R\$ 23,85	R\$ 30,03	R\$ 30,03	R\$ 600,60	R\$ 600,60	Instalação de telhas e pintura

Handwritten signatures and initials:
 mj
 S.S. e b
 mj



Prefeitura Municipal de Jacupiranga

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ/MF: 16.582.185/0001-90 - Insc. Estadual: Isenta - www.jacupiranga.sp.gov.br - Fone: (13)3564.6400
Av. Hilda Mohring de Macedo, 777, Vila Elias, CEP: 11940-000 - Jacupiranga / SP

ORÇAMENTO

MANUTENÇÃO - RODOVIÁRIA
LOCAL: AV. 23 DE JUNHO, 490 - VILA ELIAS - JACUPIRANGA/SP



CONSTRUTORA
BERNARDON

FUNTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Unit. +DESC (R\$)	Pr. Total (R\$)	Pr. Total+DESC (R\$)	OBSERVAÇÃO
	1.2	DEMOLIÇÃO PISO CIMENTADO								
23	CDHU	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	6,60	R\$ 185,57	R\$ 233,67	R\$ 233,67	R\$ 1.542,22	R\$ 1.542,22	Demolição piso cimentado
24	SINAPI	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF. 06/2014	M2	44,00	R\$ 51,87	R\$ 66,31	R\$ 66,31	R\$ 2.873,64	R\$ 2.873,64	Reposição piso cimentado
25	CDHU	REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 5 ATÉ 10 MM	M2	44,00	R\$ 14,50	R\$ 18,25	R\$ 18,25	R\$ 803,00	R\$ 803,00	
26	CDHU	RODAPE EM PLACA CERAMICA ESMALTADA PEI-5 PARA AREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIB, RESISTENCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA	M	26,54	R\$ 5,89	R\$ 7,41	R\$ 7,41	R\$ 196,66	R\$ 196,66	
SUBTOTAL									R\$ 53.473,40	R\$ 53.473,33

Referência: CDHU - Boletim 186 - Com Desoneração
FDE - 07/2021
SINAPI 05/2022

ANGELO BERNARDON NETO
CPF N°:034.960.958-65
PROPRIETÁRIO

gov.br
ANGELO BERNARDON NETO
Data: 22/08/2022 09:03:22-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

segunda-feira, 22 de agosto de 2022

M. A. P. e

D

M