

**MUNICIPIO DE JACUPIRANGA
JACUPIRANGA-SP**

ATA DE SESSÃO - ADJUDICAÇÃO - Parte 1 de 1

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2023

Processo Administrativo Nº 173/2023

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: GUILHERME DOS SANTOS ANDRADE DE JESUS

Data de Publicação: 23/08/2023 16:52:47

MOVIMENTOS DO PROCESSO

06/09/2023 08:14:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O agente de contratação original do processo (GIZELE PEREIRA) foi substituído pela autoridade do promotor. GUILHERME DOS SANTOS ANDRADE DE JESUS assume suas atribuições.

02/10/2023 17:07:35 CADASTRO DE PROPOSTA EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E

02/10/2023 17:31:25 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E

02/10/2023 17:47:53 CADASTRO DE PROPOSTA EPE CONSTRUÇÕES EIRELI

03/10/2023 17:35:26 CADASTRO DE PROPOSTA PAVIMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

03/10/2023 22:28:42 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA PAVIMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

04/10/2023 09:41:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia Senhores licitantes!!!

04/10/2023 09:42:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Em breve efetuaremos a fase de lances do presente procedimento que tem por objeto a PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS COMPLEMENTARES NOS BAIRROS JARDIM BOTUJURU, FLOR DA VILA E CHÁCARA DAS ROSAS. Desejo uma ótima sessão a todos.

04/10/2023 10:03:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores Licitantes, está aberta a fase de disputa para o lote 01. Aguardamos os seus lances. Boa sessão.

04/10/2023 10:31:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores Licitantes, está aberta a fase de disputa para o lote 02. Aguardamos os seus lances. Boa sessão.

04/10/2023 10:58:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores Licitantes, está aberta a fase de disputa para o lote 03. Aguardamos os seus lances. Boa sessão.

04/10/2023 11:32:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, informo que neste momento serão avaliados os documentos de habilitação inseridos na plataforma.

04/10/2023 11:34:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Após a completa análise dos documentos do licitante considerado como vencedor provisório, será solicitado através da própria plataforma (chat), em conformidade ao disposto no subitem 15.1 do item 15 do edital, bem como no subitem 11.24.4 do item 11 do edital, que o licitante encaminhe dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada.

04/10/2023 11:36:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Juntamente com a proposta final, a empresa deverá encaminhar as planilhas indicando os quantitativos e custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, o Cronograma Físico-Financeiro e Critérios de Pagamentos, bem como o detalhamento das bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), no que couber, sujeitando se a Licitante às sanções previstas neste Edital.

04/10/2023 11:36:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Diante da quantidade de documentos de habilitação a serem verificados, esta solicitação poderá ser efetuada em dia posterior ao dia da própria sessão, portanto é de extrema importância o acompanhamento diário a plataforma para atendimento a todas as solicitações previstas no edital que possibilitou a abertura do presente procedimento, sob pena de desclassificação da licitante pelo não cumprimento das condições previstas no edital.

04/10/2023 11:37:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conforme contato como o suporte técnico da plataforma BLL, a guia "Manifestação de Recursos" somente será habilitada no momento em que avançarmos de fase na plataforma. Desta forma e conforme orientação recebida, após recebermos as propostas finais atualizadas, informaremos através da mesma, o dia e a hora de continuação das fases para possibilitar aos participantes que assim desejaram apresentarem recursos no procedimento.

04/10/2023 11:37:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informo ainda que após a definição da data e hora de continuidade dos trabalhos, os participantes terão o prazo máximo de 30 minutos para a apresentação de razões recursais, onde após este tempo e não havendo a interposição de recursos o processo dará prosseguimento e será adjudicado aos licitantes vencedores. Sendo assim, solicitamos que seja efetuado a verificação diária a plataforma BLL para acompanhamento dos prazos atinentes a Concorrência Eletrônica nº 008/2023.

**MUNICIPIO DE JACUPIRANGA
JACUPIRANGA-SP**

04/10/2023 11:38:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Agradecemos a participação de todos nesta primeira etapa, em breve solicitaremos encaminhamento da proposta atualizada.

17/10/2023 15:48:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde senhores licitantes. Após a verificação dos documentos de habilitação da licitante considerada vencedora provisória bem como as inabilitações que se fizeram necessárias, ficando constatado que a empresa atendeu de forma completa aos documentos solicitados no edital, informo que estaremos no aguardo do encaminhamento de proposta final atualizada pela licitante, conforme mensagens disponibilizadas anteriormente no chat.

17/10/2023 17:13:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EPE CONSTRUÇÕES EIRELI adicionou o arquivo 718cf26bc4e048a7a0aa8722ccb46d10.xlsx aos documentos complementares.

17/10/2023 17:14:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EPE CONSTRUÇÕES EIRELI removeu o arquivo 718cf26bc4e048a7a0aa8722ccb46d10.xlsx dos documentos complementares.

17/10/2023 17:16:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EPE CONSTRUÇÕES EIRELI adicionou o arquivo aa5b1c1a4ba24de19c4bcf01f4c3d028.pdf aos documentos complementares.

17/10/2023 17:19:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EPE CONSTRUÇÕES EIRELI adicionou o arquivo 72481cb9e1a54d768385e862d83eee5b.pdf aos documentos complementares.

17/10/2023 17:19:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EPE CONSTRUÇÕES EIRELI removeu o arquivo aa5b1c1a4ba24de19c4bcf01f4c3d028.pdf dos documentos complementares.

17/10/2023 17:19:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EPE CONSTRUÇÕES EIRELI removeu o arquivo 72481cb9e1a54d768385e862d83eee5b.pdf dos documentos complementares.

17/10/2023 17:20:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EPE CONSTRUÇÕES EIRELI adicionou o arquivo d5ade8d02c2445ef81c6d602ad6a391d.pdf aos documentos complementares.

17/10/2023 17:20:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EPE CONSTRUÇÕES EIRELI removeu o arquivo d5ade8d02c2445ef81c6d602ad6a391d.pdf dos documentos complementares.

17/10/2023 17:21:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EPE CONSTRUÇÕES EIRELI adicionou o arquivo 87e6d9b0f2654ff38505831484185c04.pdf aos documentos complementares.

17/10/2023 17:21:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EPE CONSTRUÇÕES EIRELI removeu o arquivo 87e6d9b0f2654ff38505831484185c04.pdf dos documentos complementares.

17/10/2023 17:21:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EPE CONSTRUÇÕES EIRELI adicionou o arquivo d437a4bc208a40bf8e5df8a9ab39793a.pdf aos documentos complementares.

17/10/2023 17:22:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EPE CONSTRUÇÕES EIRELI removeu o arquivo d437a4bc208a40bf8e5df8a9ab39793a.pdf dos documentos complementares.

17/10/2023 17:25:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EPE CONSTRUÇÕES EIRELI adicionou o arquivo fdd14f1b7f654f41a6748e3f0ce95b27.pdf aos documentos complementares.

17/10/2023 17:26:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EPE CONSTRUÇÕES EIRELI adicionou o arquivo c5d544f664ea41cd89160b62b70eef76.pdf aos documentos complementares.

17/10/2023 17:26:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EPE CONSTRUÇÕES EIRELI adicionou o arquivo e25074190bd04eaa870859699b42f030.pdf aos documentos complementares.

17/10/2023 17:30:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EPE CONSTRUÇÕES EIRELI removeu o arquivo c5d544f664ea41cd89160b62b70eef76.pdf dos documentos complementares.

17/10/2023 17:30:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EPE CONSTRUÇÕES EIRELI removeu o arquivo e25074190bd04eaa870859699b42f030.pdf dos documentos complementares.

**MUNICÍPIO DE JACUPIRANGA
JACUPIRANGA-SP**

17/10/2023 17:33:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EPE CONSTRUÇÕES EIRELI removeu o arquivo fdd14f1b7f654f41a6748e3f0ce95b27.pdf dos documentos complementares.

18/10/2023 08:53:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EPE CONSTRUÇÕES EIRELI adicionou o arquivo 2024ffc9319a4c448aeac2d56be4d6c0.pdf aos documentos complementares.

18/10/2023 08:55:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EPE CONSTRUÇÕES EIRELI adicionou o arquivo 45d0e8369ffd40d7a7a883652582c5cd.pdf aos documentos complementares.

18/10/2023 08:55:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EPE CONSTRUÇÕES EIRELI adicionou o arquivo cabd0188fd114f7dbde1981e9cd84d18.pdf aos documentos complementares.

18/10/2023 09:43:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EPE CONSTRUÇÕES EIRELI adicionou o arquivo 9c71dab555b9414cb73ceba1c04730ed.pdf aos documentos complementares.

18/10/2023 09:44:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EPE CONSTRUÇÕES EIRELI removeu o arquivo 9c71dab555b9414cb73ceba1c04730ed.pdf dos documentos complementares.

18/10/2023 09:45:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EPE CONSTRUÇÕES EIRELI adicionou o arquivo fb5eefd9ce4c4c61ae5a0425cb9e240b.pdf aos documentos complementares.

18/10/2023 15:13:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde senhores licitantes, conforme avaliação dos documentos apresentados na plataforma, bem como proposta final, planilha orçamentária, cronograma e BDI anexados, informo que ficará agendado para o dia 18/10/2023, a partir das 16:30hs, o avanço das fases do procedimento, possibilitando aos interessados, dentro do prazo de 30 minutos a contar do avanço da fase prevista para ocorrer a partir do horário acima disposto, declarar a intenção de interposição de recurso no presente procedimento.

18/10/2023 15:13:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Caso haja a manifestação de recurso, a fase avançará para Interposição de Recurso onde as empresas terão o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões recursais. Do mesmo modo, caso não haja a manifestação dentro do prazo disponibilizado informado acima, o sistema avançará automaticamente para a fase de adjudicação.

18/10/2023 15:13:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Sendo assim, solicitamos que todos os participantes estejam atentos aos períodos acima dispostos, para que não percam a oportunidade de declararem a intenção de recurso, caso desejarem. Desde já agradeço a compreensão.

18/10/2023 16:31:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, informo que será aberto o prazo para a declaração de interposição de recurso, para os que assim desejarem, com o prazo de 30 minutos. Fiquem atentos ao período disponibilizado para que possam exercer este direito.

18/10/2023 16:31:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, já se encontra aberto o período para manifestação de recursos.

LOTE 1 - ADJUDICADO

LOTE 1 - Pavimentação Asfáltica e Obras Complementares na Rua Capoã e trecho da Rua Cauim - Bairro Jardim Botujuru;

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: %	Marca: PRÓPRIO	Modelo: PRÓPRIO
Descrição: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS COMPLEMENTARES NOS BAIRROS JARDIM BOTUJURU, FLOR DA VILA E CHÁCARA DAS ROSAS - LOTE 1 (RUA CAPÔA E TRECHO DA RUA CAUIM)			
Quantidade: 100		Valor Unit.: 4.979,00	Valor Total: 497.900,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 EPE CONSTRUÇÕES EIRELI	138	03.777.452/0001-72	503.598,00	497.900,00		Sim
2 EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS,	093	61.106.159/0001-80	503.598,00	498.000,00	0,02	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
PAVIMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	040	03.511.505/0001-09	503.598,00	503.200,00		Sim

**MUNICIPIO DE JACUPIRANGA
JACUPIRANGA-SP**

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
MOVIMENTOS DO LOTE					
23/08/2023 16:52:47	PUBLICADO				
25/08/2023 17:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
04/10/2023 09:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
04/10/2023 10:03:46	DISPUTA				
04/10/2023 10:03:46	LANCE	EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES			503.598,00
04/10/2023 10:03:46	LANCE	PAVIMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 040)			503.598,00
04/10/2023 10:03:46	LANCE	EPE CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 138)			503.598,00
04/10/2023 10:05:02	LANCE	PAVIMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 040)			503.500,00
04/10/2023 10:05:38	LANCE	PAVIMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 040)			503.499,00
04/10/2023 10:05:57	LANCE	EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES			503.490,00
04/10/2023 10:06:38	LANCE	PAVIMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 040)			503.480,00
04/10/2023 10:07:42	LANCE	EPE CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 138)			503.450,00
04/10/2023 10:07:52	LANCE	PAVIMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 040)			503.440,00
04/10/2023 10:08:15	LANCE	PAVIMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 040)			503.435,00
04/10/2023 10:08:35	LANCE	PAVIMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 040)			503.430,00
04/10/2023 10:08:57	LANCE	PAVIMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 040)			503.428,00
04/10/2023 10:09:38	LANCE	PAVIMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 040)			503.400,00
04/10/2023 10:15:22	LANCE	PAVIMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 040)			503.398,00
04/10/2023 10:16:27	LANCE	PAVIMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 040)			503.395,00
04/10/2023 10:18:46	TEMPO RANDÔMICO				
04/10/2023 10:20:32	LANCE	PAVIMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 040)			503.300,00
04/10/2023 10:20:46	NOTIFICAÇÃO SISTEMA				
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 040, PARTICIPANTE 138, PARTICIPANTE 093					
04/10/2023 10:20:46	FECHADO 1				
04/10/2023 10:21:14	LANCE	EPE CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 138)			498.100,00
04/10/2023 10:21:21	LANCE	PAVIMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 040)			503.200,00
04/10/2023 10:21:32	LANCE	EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES			498.000,00
04/10/2023 10:25:46	NOTIFICAÇÃO SISTEMA				
PARTICIPANTE 138 possui direito de desempate conforme Lei Complementar nº 123/2006.					
04/10/2023 10:25:46	DESEMPATE				
04/10/2023 10:28:00	LANCE	EPE CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 138)			497.900,00
04/10/2023 10:30:46	NOTIFICAÇÃO SISTEMA				
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.					
04/10/2023 10:30:46	NOTIFICAÇÃO SISTEMA				
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é EPE CONSTRUÇÕES EIRELI					
04/10/2023 10:30:46	HABILITAÇÃO				

**MUNICÍPIO DE JACUPIRANGA
JACUPIRANGA-SP**

17/10/2023 15:33:08 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PAVIMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA desclassificado. Motivo: DESCLASSIFICADA/INABILITADA pela identificação na proposta conforme (subitem 10.2.19 e 14.2.1.2), e também pela não demonstração do vínculo entre o engenheiro JOÃO CÉSAR LOPES TOLEDO (engenheiro civil que apresentou o acervo técnico) e a empresa PAVIMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP (subitem 14.3.4.2.4.), por não atender ao solicitado na alínea "a" do subitem 14.3.3 e subitem 14.3.3.7 do edital apresentando apenas o balanço e índices do exercício de 2022, sendo que deveria ter sido apresentado o balanço dos exercícios de 2021 e 2022 e a não apresentou a garantia para licitar conforme subitem 14.3.3.13,, o item de capacidade técnica profissional não foi atendido, uma vez que não foi apresentado certidão de atestado técnico em nome do profissional, apenas da empresa, estando portanto a empresa desclassificada/inabilitada

18/10/2023 16:31:16 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

18/10/2023 17:01:16 EM ADJUDICAÇÃO

20/10/2023 15:36:44 ADJUDICADO

LOTE 2 - ADJUDICADO

LOTE 2 - Pavimentação Asfáltica e Obras Complementares na Rua Dracena - Bairro Flor da Vila e na Rua Tulipa - Bairro Chácara das Rosas;

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 2	Unidade: %	Marca: PRÓPRIO	Modelo: PRÓPRIO
Descrição: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS COMPLEMENTARES NOS BAIRROS JARDIM BOTUJURU, FLOR DA VILA E CHÁCARA DAS ROSAS - LOTE 2 (RUA DRACENA E RUA TULIPA)			
Quantidade: 100		Valor Unit.: 5.008,99	Valor Total: 500.899,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 EPE CONSTRUÇÕES EIRELI	149	03.777.452/0001-72	505.971,00	500.899,00		Sim
2 EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS,	147	61.106.159/0001-80	505.971,00	500.910,00	0,00	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
PAVIMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	087	03.511.505/0001-09	505.970,00	469.999,00		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

23/08/2023 16:52:47 PUBLICADO	
25/08/2023 17:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
04/10/2023 09:30:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS	
04/10/2023 10:31:30 DISPUTA	
04/10/2023 10:31:30 LANCE	PAVIMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 087) 505.970,00
04/10/2023 10:31:30 LANCE	EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES 505.971,00
04/10/2023 10:31:30 LANCE	EPE CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 149) 505.971,00
04/10/2023 10:32:25 LANCE	EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES 505.960,00
04/10/2023 10:33:18 LANCE	EPE CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 149) 505.920,00
04/10/2023 10:33:54 LANCE	PAVIMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 087) 505.900,00
04/10/2023 10:41:53 LANCE	PAVIMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 087) 505.899,00
04/10/2023 10:46:30 TEMPO RANDÔMICO	
04/10/2023 10:47:32 LANCE	PAVIMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 087) 505.800,00
04/10/2023 10:52:30 NOTIFICAÇÃO SISTEMA	

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 087, PARTICIPANTE 149, PARTICIPANTE 147

**MUNICÍPIO DE JACUPIRANGA
JACUPIRANGA-SP**

04/10/2023 10:52:30	FECHADO 1		
04/10/2023 10:52:49	LANCE	EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES	500.910,00
04/10/2023 10:53:06	LANCE	EPE CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 149)	500.899,00
04/10/2023 10:53:55	LANCE	PAVIMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 087)	469.999,00
04/10/2023 10:57:30	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
04/10/2023 10:57:30	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é PAVIMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			
04/10/2023 10:57:30	HABILITAÇÃO		
17/10/2023 15:33:08	DESCCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PAVIMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA desclassificado. Motivo: DESCCLASSIFICADA/INABILITADA pela identificação na proposta conforme (subitem 10.2.19 e 14.2.1.2), e também pela não demonstração do vínculo entre o engenheiro JOÃO CÉSAR LOPES TOLEDO (engenheiro civil que apresentou o acervo técnico) e a empresa PAVIMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP (subitem 14.3.4.2.4.), por não atender ao solicitado na alínea "a" do subitem 14.3.3 e subitem 14.3.3.7 do edital apresentando apenas o balanço e índices do exercício de 2022, sendo que deveria ter sido apresentado o balanço dos exercícios de 2021 e 2022 e a não apresentou a garantia para licitar conforme subitem 14.3.3.13,, o item de capacidade técnica profissional não foi atendido, uma vez que não foi apresentado certidão de atestado técnico em nome do profissional, apenas da empresa, estando portanto a empresa desclassificada/inabilitada			
17/10/2023 15:33:08	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é EPE CONSTRUÇÕES EIRELI			
17/10/2023 15:33:08	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
18/10/2023 16:31:16	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
18/10/2023 17:01:16	EM ADJUDICAÇÃO		
20/10/2023 15:36:45	ADJUDICADO		

LOTE 3 - ADJUDICADO

LOTE 3 ? Recapeamento Asfáltico e Obras Complementares nos trechos das Ruas Eucalipto, Dracena e Guará ? Bairro Flor da Vila.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 3	Unidade: %	Marca: PRÓPRIO	Modelo: PRÓPRIO
Descrição: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS COMPLEMENTARES NOS BAIRROS JARDIM BOTUJURU, FLOR DA VILA E CHÁCARA DAS ROSAS - LOTE 3 (RUAS EUCALIPTO, DRACENA E GUARÁ)			
Quantidade: 100		Valor Unit.: 2.336,38	Valor Total: 233.638,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 EPE CONSTRUÇÕES EIRELI	130	03.777.452/0001-72	249.883,00	233.638,00		Sim
2 EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS,	105	61.106.159/0001-80	249.883,00	233.700,00	0,03	Não

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
PAVIMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	107	03.511.505/0001-09	249.880,00	239.999,00		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

23/08/2023 16:52:47	PUBLICADO
25/08/2023 17:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
04/10/2023 09:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS
04/10/2023 10:57:53	DISPUTA

**MUNICÍPIO DE JACUPIRANGA
JACUPIRANGA-SP**

04/10/2023 10:57:53	LANCE	PAVIMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 107)	249.880,00
04/10/2023 10:57:53	LANCE	EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES	249.883,00
04/10/2023 10:57:53	LANCE	EPE CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 130)	249.883,00
04/10/2023 10:58:23	LANCE	EPE CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 130)	249.870,00
04/10/2023 10:58:48	LANCE	EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES	249.860,00
04/10/2023 10:59:38	LANCE	PAVIMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 107)	249.800,00
04/10/2023 11:09:02	LANCE	PAVIMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 107)	249.799,00
04/10/2023 11:12:53	TEMPO RANDÔMICO		
04/10/2023 11:18:53	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 107, PARTICIPANTE 105, PARTICIPANTE 130			
04/10/2023 11:18:53	FECHADO 1		
04/10/2023 11:19:20	LANCE	EPE CONSTRUÇÕES EIRELI (PARTICIPANTE 130)	233.638,00
04/10/2023 11:19:33	LANCE	PAVIMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 107)	239.999,00
04/10/2023 11:19:39	LANCE	EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES	233.700,00
04/10/2023 11:23:59	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é EPE CONSTRUÇÕES EIRELI			
04/10/2023 11:23:59	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
04/10/2023 11:23:59	HABILITAÇÃO		
17/10/2023 15:33:08	DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
PAVIMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA desclassificado. Motivo: DESCLASSIFICADA/INABILITADA pela identificação na proposta conforme (subitem 10.2.19 e 14.2.1.2), e também pela não demonstração do vínculo entre o engenheiro JOÃO CÉSAR LOPES TOLEDO (engenheiro civil que apresentou o acervo técnico) e a empresa PAVIMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP (subitem 14.3.4.2.4.), por não atender ao solicitado na alínea "a" do subitem 14.3.3 e subitem 14.3.3.7 do edital apresentando apenas o balanço e índices do exercício de 2022, sendo que deveria ter sido apresentado o balanço dos exercícios de 2021 e 2022 e a não apresentou a garantia para licitar conforme subitem 14.3.3.13,, o item de capacidade técnica profissional não foi atendido, uma vez que não foi apresentado certidão de atestado técnico em nome do profissional, apenas da empresa, estando portanto a empresa desclassificada/inabilitada			
18/10/2023 16:31:16	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
18/10/2023 17:01:16	EM ADJUDICAÇÃO		
20/10/2023 15:36:47	ADJUDICADO		

**MUNICIPIO DE JACUPIRANGA
JACUPIRANGA-SP**

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: GUILHERME DOS SANTOS ANDRADE DE JESUS

ENGENHEIRO CIVIL MARCELO VITOR DOMINGUES

MEMBRO DE APOIO DENIS DA SILVA PINTO

MEMBRO DE APOIO DANIEL DO NASCIMENTO NOVAES