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ANEXO II 
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

 

1 - NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

A presente contratação é essencial para atender ao Termo de Convênio nº CMIL – 060/630/2024, que 

trata sobre a construção de travessia em aduelas na estrada municipal Água Parada, trecho 2, firmado 

entre o Estado de São Paulo, por intermédio da Casa Militar e esta por sua Coordenadoria Estadual 

de Proteção e Defesa Civil – CEPDEC, e o Município de Jacupiranga. 

A execução desta obra é uma medida preventiva e recuperativa da Defesa Civil, visando garantir 

maior segurança aos moradores. A estrutura física atual não é ideal, representando riscos para os 

frequentadores. A construção visa corrigir essas deficiências, garantindo um ambiente seguro. 

  

2 -ALINHAMENTOS DA CONTRATAÇÃO A INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 

A contratação está alinhada com o planejamento orçamentário Municipal visto que os recursos 

aplicados são provenientes de convênio previsto para o ano de 2024.  

 

3 - RESULTADOS PRETENDIDOS 

A construção da ponte é crucial para atender às necessidades da população, fornecendo ambientes 

seguros e adequados, facilitando o dia a dia dos moradores da região que dependem desta via para 

deslocamento ao trabalho, escoamento da produção agropecuária e transporte escolar, garantindo 

melhor acesso ao município de Jacupiranga. 

 

4 - REQUISITOS DAS CONTRATAÇÕES 

Ser empresa de engenharia com registro no CREA; Possuir Responsável Técnico registrado no 

CREA; Disponibilizar profissionais qualificados; Disponibilizar equipamentos e maquinário 

próprio; Atender os requisitos técnicos descritos no termo de referência. 
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5 - LEVANTAMENTO DA DEMANDA 

A estrutura física atual não é ideal nem segura, representando riscos para os frequentadores. A 

construção visa corrigir essas deficiências, assegurando um ambiente seguro. 

 

6 - SOLUÇÕES EXISTENTES NO MERCADO 

Os problemas identificados no levantamento de demanda indicam que as possíveis soluções 
existentes podem ser abordadas através de: 

a) Aquisição dos itens especificados na planilha orçamentária e execução dos serviços com a 
mão de obra disponível no quadro efetivo de funcionários; 

b) Contratação de uma empresa de engenharia para a execução do projeto em sua totalidade. 

 

7 - ESCOLHA DA SOLUÇÃO MAIS ADEQUADA 

A solução mais apropriada é a contratação de uma empresa de engenharia para a execução completa 
dos projetos, considerando que: 

a) Não dispomos de profissionais especializados em nosso quadro de funcionários para 
realizar uma obra tão específica; 

b) A contratação de uma empresa especializada garantirá que as obras sejam realizadas 
conforme o cronograma estabelecido e atenderão às expectativas de qualidade. 

 

8 - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO 

A solução não deve ser parcelada, pois a construtora será responsável pela entrega do objeto em sua 

totalidade. 
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9 - PROVIDÊNCIAS ANTERIORES À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO 

Para o presente projeto foram tomadas as seguintes providencias: 

 Avaliação da necessidade; 

 Elaboração de projeto; 

 Elaboração de orçamento e cronograma; 

 Assinatura de convênio; 

 Reserva de saldo orçamentário; 

 

10 - CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 

Não se aplica. 

 

11 – LOCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

 

Localidade Tipo de serviço 

LOTE 2 – Lençol - Bairro Água Parada – 
PONTE 2  – Latitude  -24.658948"S 
Longitude -48.07366"O 

Construção de Ponte no 

Bairro Agua Parada - 

PONTE 2 

 

 

12- POLÍTICA DE REALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DESCARTE 

Não se aplica 

 

13- PROVIDÊNCIAS PARA A ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO ÓRGÃO 

Não se aplica 
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14- DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

 

O presente estudo técnico preliminar evidencia que a contratação da solução descrita no item 

"ESCOLHA DA SOLUÇÃO MAIS ADEQUADA" se mostra tecnicamente viável e 

fundamentadamente necessária. Diante do exposto, DECLARO SER VIÁVEL a contratação 

pretendida. 

Jacupiranga, 23 de agosto de 2024. 

 

 

 

AMAURI MAIA ROCHA 
CREA 5069044499 

Secretário interino Municipal de Planejamento Urbano e Fiscalização de Obras 
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