
OBRA: AMPLIAÇÃO CRECHE A02 + SANITARIOS - COM PASSARELA COBERTA Referência FDE 04/2023

L.Sociais = 120,87%

BDI:23,00%

Item Ref Código Descrição da atividade M QUANTIDADE VALOR /UNI TOTAL

1 02.00.000 INFRA ESTRUTURA Subtotal 98.480,52R$                 

1.1 02.01.000 ESCAVACAO 8.939,32R$                 

1.1.1 FDE 02.01.001 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M³ 52,00 92,69 4.819,88R$                 

1.1.2 FDE 02.01.010 APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M² 25,50 9,26 236,13R$                    

1.1.3 FDE 02.01.012 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M² 25,50 12,04 307,02R$                    

1.1.4 FDE 02.01.015 LASTRO DE CONCRETO - 5 CM M² 25,50 46,19 1.177,85R$                 

1.1.5 FDE 02.01.025 REATERRO INTERNO APILOADO M³ 34,50 69,52 2.398,44R$                 

1.2 02.02.000 FUNDACAO PROFUNDA 39.017,85R$               

1.2.1 FDE 02.02.085
TRANSPORTE E ATERRO INTERNO DE MATERIAL ESCAVADO DE FUNDAÇÃO-ESTACA-

TUBULÃO
M³ 17,50 85,74 1.500,45R$                 

1.2.2 FDE 02.02.097 TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO - ESTACAS PRE-MOLDADAS und. 1,00 7.011,00 7.011,00R$                 

1.2.3 FDE 02.02.107 ESTACA PRE-MOLDADA CONCRETO SECÃO ATE 289 CM2 CRAVADA M 240,00 127,11 30.506,40R$               

1.3 FDE 02.03.000 FORMA 11.686,32R$               

1.3.1 FDE 02.03.001 FORMA DE MADEIRA MACICA M² 111,50 104,81 11.686,32R$               

1.4 FDE 02.04.000 ARMADURA 22.603,97R$               

1.4.1 FDE 02.04.002 ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 1.399,00 16,11 22.537,89R$               

1.4.2 FDE 02.04.003 ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 4,00 16,52 66,08R$                      

1.5 FDE 02.05.000 CONCRETO 8.495,48R$                 

1.5.1 FDE 02.05.018 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA M³ 13,10 648,51 8.495,48R$                 

1.6 FDE 02.06.000 EMBASAMENTO 4.067,86R$                 

1.6.1 FDE 02.06.003 ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1 TIJOLO M² 15,90 255,84 4.067,86R$                 

1.7 FDE 02.07.000 IMPERMEABILIZACOES 3.669,72R$                 

1.7.1 FDE 02.07.001 IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO M² 53,00 69,24 3.669,72R$                 

2 03.00.000 SUPER ESTRUTURA Subtotal 93.922,54R$                 

2.1 FDE 03.01.000 FORMA 33.382,31R$               

2.1.1 FDE 03.01.002 FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE M² 187,90 177,66 33.382,31R$               

2.2 FDE 03.02.000 ARMADURA 27.085,69R$               

2.1.2 FDE 03.02.002 ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 1.347,00 16,11 21.700,17R$               

2.1.2 FDE 03.02.003 ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 326,00 16,52 5.385,52R$                 

2.2 FDE 03.03.000 CONCRETO 33.454,54R$               

2.2.1 FDE 03.03.018 LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT12-100KGF/M2 M² 125,80 186,94 23.517,05R$               

2.2.2 FDE 03.03.026 CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK 25 MPA M³ 14,60 680,65 9.937,49R$                 

3 FDE 04.00.000 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS Subtotal 22.259,14R$                 

3.1 FDE 04.01.000 ALVENARIA 17.515,84R$               

3.1.1 FDE 04.01.034 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C M² 140,72 122,88 17.291,67R$               

3.1.2 FDE 04.01.049
ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X19CM CLASSE 

B
M² 1,20 186,81 224,17R$                    

3.2 FDE 04.03.000 PLACAS DIVISORIAS 4.743,30R$                 

3.2.1 FDE 04.03.005 DV-06 DIVISORIA DE GRANILITE SANITARIO INFANTIL H=1,20M M 10,00 474,33 4.743,30R$                 

4 FDE 05.00.000 ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS Subtotal 11.043,64R$                 

Planilha Orçamentária 
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OBRA: AMPLIAÇÃO CRECHE A02 + SANITARIOS - COM PASSARELA COBERTA Referência FDE 04/2023

L.Sociais = 120,87%

BDI:23,00%

Planilha Orçamentária 

4.1 FDE 05.01.000 PORTAS/BATENTES/FERRAGENS 5.967,44R$                 

4.1.1 FDE 05.01.096
PM-64 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=92CM 

INCLUSIVE REFORÇO DE FECHADURA
Und. 4,00 1.491,86 5.967,44R$                 

4.2 FDE 05.05.000 OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS 5.076,20R$                 

4.2.1 FDE 05.05.067 PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM M 4,00 1.269,05 5.076,20R$                 

5 FDE 06.00.000 ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS Subtotal 42.490,54R$                 

5.1 FDE 06.01.000 ESQUADRIAS METALICAS 30.206,80R$               

5.1.1 FDE 06.01.003 EF-03 ESQUADRIA DE FERRO 90X150CM Und. 6,00 2.219,21 13.315,26R$               

5.1.2 FDE 06.01.013 EF-13 ESQUADRIA DE FERRO 90X90CM Und. 8,00 1.254,68 10.037,44R$               

5.1.3 FDE 06.01.014 EF-14 ESQUADRIA DE FERRO 180X90CM Und. 2,00 2.659,74 5.319,48R$                 

5.1.4 FDE 06.01.015 EF-15 ESQUADRIA DE FERRO / VENTILACAO CRUZADA H=30 A 45CM M² 1,44 1.065,71 1.534,62R$                 

5.2 FDE 06.02.000 PORTAS 12.283,74R$               

5.2.1 FDE 06.02.094 ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ESQUADRIAS EM VÃO DE 7,20M M 6,00 185,94 1.115,64R$                 

5.2.2 FDE 06.02.095 ME-03 MONTANTE ESTRUTURAL HORIZONTAL P/ESQUADRIAS M 4,80 173,23 831,50R$                    

5.2.3 FDE 06.02.109
PF-C PORTA CAIXILHO 93X215 CM ADAPTADA MODELO PF-27 USO EXCLUSIVO PADRAO 

CRECHE
Und. 2,00 5.168,30 10.336,60R$               

6 FDE 07.00.000 COBERTURA Subtotal 32.231,40R$                 

6.1 FDE 07.01.000 ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI 3.622,16R$                 

6.1.1 FDE 07.01.027 EM TERCAS PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS M² 130,20 27,82 3.622,16R$                 

6.1.2 FDE 07.02.000 ESTRUTURA DE COBERTURA METALICA 2.812,71R$                 

6.1.3 FDE 07.02.004
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO PATINAVEL 

(ASTM A36/A570)
KG 87,00 32,33 2.812,71R$                 

6.2 FDE 07.03.000 COBERTURA 24.445,53R$               

6.1.1 FDE 07.03.134 TELHA GALVALUME / ACO GALV ACABAMENTO.NATURAL TRAPEZ H=100MM .E=0,65MM M² 158,07 154,65 24.445,53R$               

6.3 FDE 07.04.000 PECAS PARA COBERTURA 1.351,00R$                 

6.3.1 FDE 07.04.042 CUMEEIRA DE ACO GALV NATURAL PERFIL TRAP E=0,5MM H=100MM M 7,00 193,00 1.351,00R$                 

7 FDE 08.00.000 INSTALACOES HIDRAULICAS Subtotal 70.870,07R$                 

7.1 FDE 08.03.000 REDE DE AGUA FRIA: TUBULACOES 7.373,29R$                 

7.1.1 FDE 08.03.016 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES M 27,00 28,41 767,07R$                    

7.1.2 FDE 08.03.019 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES M 18,00 58,25 1.048,50R$                 

7.1.3 FDE 08.03.021 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 75 INCL CONEXÕES M 46,00 120,82 5.557,72R$                 

7.2 FDE 08.04.000 REDE DE AGUA FRIA: DEMAIS SERVICOS 8.628,36R$                 

7.2.1 FDE 08.04.006 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2") Und. 2,00 213,42 426,84R$                    

7.2.2 FDE 08.04.007 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2") Und. 2,00 482,28 964,56R$                    

7.2.3 FDE 08.04.032 REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") Und. 8,00 146,32 1.170,56R$                 
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OBRA: AMPLIAÇÃO CRECHE A02 + SANITARIOS - COM PASSARELA COBERTA Referência FDE 04/2023

L.Sociais = 120,87%

BDI:23,00%

Planilha Orçamentária 

7.2.4 FDE 08.04.044 VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO Und. 10,00 606,64 6.066,40R$                 

7.3 FDE 08.05.000 REDE DE AGUA QUENTE: TUBULACOES 5.185,38R$                 

7.3.1 FDE 08.05.010
TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 22 MM (3/4") AGUA QUENTE INCL CONEXOES 

COM ISOLAÇAO TERMICA POL
M 24,00 86,29 2.070,96R$                 

7.3.2 FDE 08.05.011
TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 28 MM (1") AGUA QUENTE INCL CONEXOES 

COM ISOLAÇAO TERMICA POLIE
M 18,00 112,24 2.020,32R$                 

7.3.3 FDE 08.05.014
PROTEÇAO EM ALUMINIO CORRUGADO E= 0,15MM PARA TUBO DE COBRE DN 22MM 

AGUA QUENTE INCL AMARRAÇAO
M 24,00 23,92 574,08R$                    

7.3.4 FDE 08.05.015
PROTEÇAO EM ALUMINIO CORRUGADO E=0,15MM PARA TUBO DE COBRE DN 28MM 

AGUA QUENTE INCL AMARRAÇAO
M 18,00 28,89 520,02R$                    

7.4 FDE 08.09.000 REDE DE ESGOTO: TUBULACOES 3.020,40R$                 

7.4.1 FDE 08.09.015 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES M 13,00 54,22 704,86R$                    

7.4.2 FDE 08.09.017 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES M 7,00 76,00 532,00R$                    

7.4.3 FDE 08.09.018 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES M 22,00 81,07 1.783,54R$                 

7.5 FDE 08.10.000 REDE DE ESGOTO: DEMAIS SERVICOS 1.178,15R$                 

7.5.1 FDE 08.10.011 CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X185X75MM C/GRELHA PVC CROMADO Und. 4,00 125,33 501,32R$                    

7.5.2 FDE 08.10.057 TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 75MM (3") Und. 21,00 32,23 676,83R$                    

7.6 FDE 08.11.000 REDE DE AGUAS PLUVIAIS: TUBULACOES 1.164,33R$                 

7.6.1 FDE 08.11.052 TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES M 3,00 78,69 236,07R$                    

7.6.2 FDE 08.11.054 TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES M 6,00 154,71 928,26R$                    

7.7 FDE 08.12.000 REDE DE AGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVICOS 12.059,88R$               

7.7.1 FDE 08.12.017 CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 1,00M M 3,00 283,26 849,78R$                    

7.7.2 FDE 08.12.031 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,16 M M 37,20 52,53 1.954,12R$                 

7.7.3 FDE 08.12.032 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,25 M M 37,20 74,00 2.752,80R$                 

7.7.4 FDE 08.12.033 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M M 78,30 81,76 6.401,81R$                 

7.7.5 FDE 08.12.065 GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 75MM (3") Und. 1,00 13,47 13,47R$                      

7.7.6 FDE 08.12.067 GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6") Und. 2,00 43,95 87,90R$                      

7.8 FDE 08.15.000 BEBEDOUROS,LAVATORIOS E MICTORIOS PADRONIZADOS 5.993,60R$                 

7.8.1 FDE 08.15.003 BN-02 BANHO INFANTIL CJ 4,00 1.498,40 5.993,60R$                 

7.9 FDE 08.16.000 LOUCAS 26.266,68R$               

7.9.1 FDE 08.16.003 BACIA SANITÁRIA INFANTIL Und. 10,00 802,36 8.023,60R$                 

7.9.2 FDE 08.16.010 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO Und. 10,00 1.262,17 12.621,70R$               

7.9.3 FDE 08.16.051 SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM Und. 10,00 124,29 1.242,90R$                 

7.9.4 FDE 08.16.065 PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM Und. 10,00 126,91 1.269,10R$                 

7.9.5 FDE 08.16.070 CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS Und. 8,00 67,65 541,20R$                    
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OBRA: AMPLIAÇÃO CRECHE A02 + SANITARIOS - COM PASSARELA COBERTA Referência FDE 04/2023

L.Sociais = 120,87%

BDI:23,00%

Planilha Orçamentária 

7.9.6 FDE 08.16.073 BC-23 BANCO DE GRANITO 2CM COM BORDA ARREDONDADA PARA VESTIÁRIO M 6,00 428,03 2.568,18R$                 

8 09.00.000 INSTALACOES ELETRICAS Subtotal 24.516,32R$                 

8.1 FDE 09.05.000 REDE DE BAIXA TENSAO: DUTO/QUADROS PARCIAIS LUZ/QUADROS TELEFONE 1.775,70R$                 
8.1.1 FDE 09.05.047 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS. Und. 1,00 743,59 743,59R$                    

8.1.2 FDE 09.05.070 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A Und. 3,00 108,48 325,44R$                    

8.1.3 FDE 09.05.073 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A Und. 4,00 29,90 119,60R$                    

8.1.4 FDE 09.05.092 INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30 mA Und. 1,00 587,07 587,07R$                    

8.2 FDE 09.06.000 REDE DE BAIXA TENSAO: CAIXAS DE PASSAGEM 83,98R$                      

8.2.1 FDE 09.06.002 CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4" Und. 2,00 41,99 83,98R$                      

8.3 FDE 09.08.000 PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS 4.200,63R$                 

8.3.1 FDE 09.08.067 INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X2"- ELETR PVC RIGIDO Und. 2,00 197,11 394,22R$                    

8.3.2 FDE 09.08.069 2 INTERRUPTORES 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X4"-ELETR PVC RIGIDO Und. 3,00 304,66 913,98R$                    

8.3.3 FDE 09.08.079 TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RÍGIDO Und. 9,00 174,87 1.573,83R$                 

8.3.4 FDE 09.08.081 PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC Und. 2,00 140,70 281,40R$                    

8.3.5 FDE 09.08.082 TOMADA DE PISO PARA TEL/LOGICA - ELETRODUTO DE PVC Und. 2,00 237,20 474,40R$                    

8.3.6 FDE 09.08.085 PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC Und. 4,00 140,70 562,80R$                    

8.4 FDE 09.09.000 LUMINARIAS INTERNAS 5.212,78R$                 

8.4.1 FDE 09.09.052 IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W) Und. 18,00 285,48 5.138,64R$                 

8.4.2 FDE 09.09.083 IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED Und. 1,00 74,14 74,14R$                      

8.4.3 FDE 09.10.000 CENTRO DE LUZ 5.366,60R$                 

8.4.4 FDE 09.10.003 CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC Und. 20,00 268,33 5.366,60R$                 

8.5 FDE 09.13.000 PARA RAIOS 7.826,61R$                 

8.5.1 FDE 09.13.025 CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA M 49,00 46,84 2.295,16R$                 

8.5.2 FDE 09.13.027 TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO Und. 1,00 429,15 429,15R$                    

8.5.3 FDE 09.13.028 TERRA SIMPLES 1 HASTE COPERWELD DN 19MM X 3M SEM C Und. 2,00 345,92 691,84R$                    

8.5.4 FDE 09.13.033 CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE Und. 6,00 67,00 402,00R$                    

8.5.5 FDE 09.13.034 CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA Und. 9,00 55,11 495,99R$                    

8.5.6 FDE 09.13.035
RELATORIO DE INSPEÇAO E MEDIÇAO COM LAUDO TECNICO DO SISTEMA DE PROTEÇAO 

CONTRA DESCARGAS ATMOSFERIC
Und. 1,00 3.362,95 3.362,95R$                 

8.5.7 FDE 09.13.040 CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8") C M 3,00 49,84 149,52R$                    

8.6 FDE 09.85.000 CONSERVACAO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS 50,02R$                      

8.6.1 FDE 09.85.060 CONDULETE DE 1" Und. 1,00 50,02 50,02R$                      

9 FDE 11.00.000 IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO Subtotal 6.301,01R$                   

9.1 FDE 11.02.000 MPERMEABILIZACOES: LAJES, CALHAS, MARQUISES 872,21R$                    
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OBRA: AMPLIAÇÃO CRECHE A02 + SANITARIOS - COM PASSARELA COBERTA Referência FDE 04/2023

L.Sociais = 120,87%

BDI:23,00%

Planilha Orçamentária 

9.1.1 FDE 11.02.026 IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6 DEMAOS / 2 EST M² 5,81 76,27 443,13R$                    

9.1.2 FDE 11.02.066 REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM M² 11,60 36,99 429,08R$                    

9.2 FDE 11.04.000 JUNTAS DE DILATACAO 5.428,80R$                 

9.3 FDE 11.04.004 JUNTAS DE DILATACAO/MASTIQUE ELASTICO OU POLIURETANO C³ 18.720,00 0,29 5.428,80R$                 

10 FDE 12.00.000 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE Subtotal 38.426,70R$                 

10.1 FDE 12.01.000 REVESTIMENTO DE TETO 9.188,65R$                 

10.1.1 FDE 12.01.001 CHAPISCO M² 138,30 14,74 2.038,54R$                 

10.1.2 FDE 12.01.006 EMBOCO DESEMPENADO M² 138,30 51,70 7.150,11R$                 

10.2 FDE 12.02.000 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS 21.996,16R$               

10.2.1 FDE 12.02.002 CHAPISCO M² 116,69 8,19 955,69R$                    

10.2.2 FDE 12.02.005 EMBOCO M² 82,09 42,66 3.501,96R$                 

10.2.3 FDE 12.02.006 EMBOCO DESEMPENADO M² 29,60 52,02 1.539,79R$                 

10.2.4 FDE 12.02.009 REVESTIMENTO COM GESSO M² 108,97 25,79 2.810,34R$                 

10.2.5 FDE 12.02.036 REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE M² 105,60 124,89 13.188,38R$               

10.3 FDE 12.04.000 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS 7.241,89R$                 

10.3.1 FDE 12.04.004 CHAPISCO M² 120,92 8,19 990,33R$                    

10.3.2 FDE 12.04.006 EMBOCO DESEMPENADO M² 120,92 51,70 6.251,56R$                 

11 FDE 13.00.000 PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS Subtotal 52.332,31R$                 

11.1 FDE 13.01.000 LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES 12.340,60R$               

11.1.1 FDE 13.01.004 LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM M² 131,60 48,69 6.407,60R$                 

11.1.2 FDE 13.01.006 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M² 131,60 12,04 1.584,46R$                 

11.1.3 FDE 13.01.017 ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM M² 117,56 36,99 4.348,54R$                 

11.2 FDE 13.02.000 REVESTIMENTO DE PISOS 34.572,04R$               

11.2.1 FDE 13.02.005 CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG M² 13,50 74,23 1.002,11R$                 

11.2.2 FDE 13.02.069 PORCELANATO ESMALTADO M² 56,50 241,25 13.630,63R$               

11.2.3 FDE 13.02.080
PISO VINIÍLICO EM MANTA COM TRATAMENTO SUPERFÍCIE COM PUR LARG.DE 2,00M 

E=2MM INCLUSO RODAPÉ CURV
M² 61,60 323,69 19.939,30R$               

11.3 FDE 13.05.000 REVESTIMENTO DE RODAPES 2.535,89R$                 

11.3.1 FDE 13.05.022 RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM M 14,40 27,27 392,69R$                    

11.3.2 FDE 13.05.069 RODAPE VINILICO DE 7 CM SIMPLES M 45,60 47,00 2.143,20R$                 

11.4 FDE 13.06.000 REVESTIMENTO DE SOLEIRAS 1.664,76R$                 

11.4.1 FDE 13.06.076 SO-16 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (GRANILITE / ALVENARIA 15,5CM) M 5,30 160,97 853,14R$                    
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OBRA: AMPLIAÇÃO CRECHE A02 + SANITARIOS - COM PASSARELA COBERTA Referência FDE 04/2023

L.Sociais = 120,87%

BDI:23,00%

Planilha Orçamentária 

11.4.2 FDE 13.06.077 SO-17 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (GRANILITE / ALVENARIA 22CM) M 2,00 184,11 368,22R$                    

11.4.3 FDE 13.06.083 SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L=19 A 22CM) M 2,00 221,70 443,40R$                    

11.5 FDE 13.07.000 REVESTIMENTO DE PEITORIS 1.219,02R$                 

11.5.1 FDE 13.07.002 PE-02 PEITORIL M 11,70 104,19 1.219,02R$                 

12 FDE 14.00.000 VIDROS Subtotal 9.283,18R$                   

12.1 FDE 14.01.000 VIDROS 3.680,18R$                 

12.1.1 FDE 14.01.002 VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM M² 27,15 124,48 3.379,63R$                 

12.1.2 FDE 14.01.063
VIDRO LISO INCOLOR 6MM INCLUSIVE GUARNIÇAO NEOPRENE USO EXCLUSIVO PADRAO 

CRECHE
M² 1,54 195,16 300,55R$                    

12.2 FDE 14.02.000 ESPELHOS 5.603,00R$                 

12.2.1 FDE 14.02.001 EP-01 ESPELHO Und. 10,00 560,30 5.603,00R$                 

13 FDE 15.00.000 PINTURA Subtotal 13.113,47R$                 

13.1 FDE 15.01.000 ESTRUTURA 721,23R$                    

13.1.1 FDE 15.01.006 ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA M² 25,63 28,14 721,23R$                    

13.2 FDE 15.02.000 FORROS / PAREDES INTERNAS 2.436,77R$                 

13.2.1 FDE 15.02.005 TINTA LATEX ECONOMICA M² 33,51 37,02 1.240,54R$                 

13.2.2 FDE 15.02.019 ESMALTE M² 33,10 36,14 1.196,23R$                 

13.3 FDE 15.03.000 ESQUADRIAS 6.237,18R$                 

13.3.1 FDE 15.03.011 ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M² 28,68 71,21 2.042,30R$                 

13.3.2 FDE 15.03.021 ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO M² 34,71 37,42 1.298,85R$                 

13.3.3 FDE 15.03.060 FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE) M 161,70 17,68 2.858,86R$                 

13.3.4 FDE 15.03.061 FACE INTERNA DE CALHAS COM TINTA BETUMINOSA M 3,00 12,39 37,17R$                      

1.4 FDE 15.04.000 EXTERNA 3.718,29R$                 

1.4.1 FDE 15.04.006 TINTA LATEX STANDARD M² 120,92 30,75 3.718,29R$                 

15 FDE 16.00.000 SERVICOS COMPLEMENTARES Subtotal 6.205,84R$                   

15.1 FDE 16.06.000 COMPLEMENTOS EXTERNOS/CANTEIRO DE OBRA/ALAMBRADO 102,74R$                    

15.1.1 FDE 16.06.090 INSTALACÃO DE LOUSA (LG-07) Und. 2,00 51,37 102,74R$                    

15.2 FDE 16.08.000 REDE E TRATAMENTO DE ESGOTO 1.508,34R$                 

15.2.1 FDE 16.08.028 CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO Und. 2,00 754,17 1.508,34R$                 

15.3 FDE 16.11.000 LIMPEZA FINAL 2.043,72R$                 

15.3.1 FDE 16.11.005 LIMPEZA DA OBRA M² 126,00 16,22 2.043,72R$                 

15.4 FDE 16.18.000 SERVICOS COMPLEMENTARES - CIVIL 2.551,04R$                 

15.4.1 FDE 16.18.073 SI-04 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM (PORTA) Und. 4,00 268,66 1.074,64R$                 

15.4.2 FDE 16.18.076 SI-07 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X60MM (PAREDE INTERNA) / BRAILLE Und. 4,00 369,10 1.476,40R$                 
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521.476,68R$          Total
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