

MUNICÍPIO DE JACUPIRANGA
JACUPIRANGA-SP

ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 1 de 1

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 020/2024

Processo Administrativo Nº 251/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: CRISLEINE TIEMI UCHIDA MENDES

Data de Publicação: 07/08/2024 09:12:03

MOVIMENTOS DO PROCESSO

27/08/2024 18:29:02	CADASTRO DE PROPOSTA	MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA
27/08/2024 19:51:20	CADASTRO DE PROPOSTA	VIP SERVIÇOS COMBINADOS LTDA
27/08/2024 19:51:58	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	VIP SERVIÇOS COMBINADOS LTDA
27/08/2024 23:17:53	CADASTRO DE PROPOSTA	CHRYSALLIS CONSTRUCAO E JARDINAGEM LTDA
27/08/2024 23:25:13	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CHRYSALLIS CONSTRUCAO E JARDINAGEM LTDA
28/08/2024 09:54:29	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia Senhores licitantes!!! Em breve efetuaremos a fase de lances do presente procedimento que tem por objeto a CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ÔNIBUS EM ALVENARIA NO MUNICÍPIO DE JACUPIRANGA/SP.		
28/08/2024 09:55:14	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Desejo uma ótima sessão a todos.		
28/08/2024 09:55:20	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Por se tratar de SERVIÇOS DE ENGENHARIA, peço atenção ao item 13.31 do edital (análise de exequibilidade e sobrepreço).		
28/08/2024 10:00:12	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Senhores Licitantes, está aberta a fase de disputa para os lotes único. Aguardamos os seus lances. Boa sessão.		
28/08/2024 10:13:50	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Senhores licitantes, entraremos na fase randômica.		
28/08/2024 10:19:34	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Senhores licitantes, o lote único já está na fase "fechado". Favor ficarem atentos.		

LOTE 1 - HABILITAÇÃO
LOTE UNICO - CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ÔNIBUS EM ALVENARIA NO MUNICÍPIO DE JACUPIRANGA/SP.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: %	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ÔNIBUS EM ALVENARIA NO MUNICÍPIO DE JACUPIRANGA/SP.			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 177,424	Valor Total: 17.742,40	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA	120	00.975.900/0001-54	22.178,00	17.742,40		Sim
2 VIP SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	095	24.904.525/0001-10	2.217.810,00	20.090,00	13,23	Sim
3 CHRYSALLIS CONSTRUCAO E	076	41.784.707/0001-13	22.077,00	20.500,00	2,04	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

07/08/2024 09:12:03	PUBLICADO
08/08/2024 17:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
28/08/2024 09:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS

**MUNICIPIO DE JACUPIRANGA
JACUPIRANGA-SP**

28/08/2024 10:00:06 DISPUTA

28/08/2024 10:00:06	LANCE	CHRYSALLIS CONSTRUCAO E JARDINAGEM LTDA (PARTICIPANTE 076)	22.077,00
28/08/2024 10:00:06	LANCE	MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 120)	22.178,00
28/08/2024 10:00:06	LANCE	VIP SERVIÇOS COMBINADOS LTDA (PARTICIPANTE 095)	2.217.810,00
28/08/2024 10:01:44	LANCE	VIP SERVIÇOS COMBINADOS LTDA (PARTICIPANTE 095)	22.050,00
28/08/2024 10:02:00	LANCE	CHRYSALLIS CONSTRUCAO E JARDINAGEM LTDA (PARTICIPANTE 076)	22.040,00
28/08/2024 10:04:40	LANCE	VIP SERVIÇOS COMBINADOS LTDA (PARTICIPANTE 095)	22.030,00
28/08/2024 10:05:12	LANCE	CHRYSALLIS CONSTRUCAO E JARDINAGEM LTDA (PARTICIPANTE 076)	22.000,00
28/08/2024 10:07:14	LANCE	MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 120)	21.990,00
28/08/2024 10:07:56	LANCE	VIP SERVIÇOS COMBINADOS LTDA (PARTICIPANTE 095)	21.980,00
28/08/2024 10:08:18	LANCE	MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 120)	21.950,00
28/08/2024 10:08:25	LANCE	CHRYSALLIS CONSTRUCAO E JARDINAGEM LTDA (PARTICIPANTE 076)	21.900,00
28/08/2024 10:09:09	LANCE	MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 120)	21.890,00
28/08/2024 10:09:10	LANCE	VIP SERVIÇOS COMBINADOS LTDA (PARTICIPANTE 095)	21.800,00
28/08/2024 10:09:27	LANCE	CHRYSALLIS CONSTRUCAO E JARDINAGEM LTDA (PARTICIPANTE 076)	21.500,00
28/08/2024 10:09:53	LANCE	MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 120)	21.490,00
28/08/2024 10:10:36	LANCE	CHRYSALLIS CONSTRUCAO E JARDINAGEM LTDA (PARTICIPANTE 076)	21.400,00
28/08/2024 10:10:57	LANCE	VIP SERVIÇOS COMBINADOS LTDA (PARTICIPANTE 095)	21.300,00
28/08/2024 10:11:16	LANCE	MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 120)	21.290,00
28/08/2024 10:11:21	LANCE	CHRYSALLIS CONSTRUCAO E JARDINAGEM LTDA (PARTICIPANTE 076)	21.000,00
28/08/2024 10:11:50	LANCE	VIP SERVIÇOS COMBINADOS LTDA (PARTICIPANTE 095)	20.900,00
28/08/2024 10:11:59	LANCE	MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 120)	20.895,00
28/08/2024 10:12:50	LANCE	VIP SERVIÇOS COMBINADOS LTDA (PARTICIPANTE 095)	20.780,00
28/08/2024 10:12:55	LANCE	CHRYSALLIS CONSTRUCAO E JARDINAGEM LTDA (PARTICIPANTE 076)	20.700,00
28/08/2024 10:13:08	LANCE	MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 120)	20.695,00
28/08/2024 10:14:13	LANCE	CHRYSALLIS CONSTRUCAO E JARDINAGEM LTDA (PARTICIPANTE 076)	20.500,00
28/08/2024 10:14:27	LANCE	MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 120)	1,00
28/08/2024 10:14:44	MENSAGEM	MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 120)	
Prazados, lance errado			
28/08/2024 10:14:57	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 120: será cancelado			
28/08/2024 10:15:03	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O lance do PARTICIPANTE 120 no valor de 1,00 foi cancelado.			
28/08/2024 10:15:06	TEMPO RANDÔMICO		
28/08/2024 10:15:07	MENSAGEM	MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 120)	
Obrigado			
28/08/2024 10:15:09	LANCE	VIP SERVIÇOS COMBINADOS LTDA (PARTICIPANTE 095)	20.400,00
28/08/2024 10:15:23	LANCE	MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 120)	20.395,00
28/08/2024 10:15:42	LANCE	VIP SERVIÇOS COMBINADOS LTDA (PARTICIPANTE 095)	20.300,00
28/08/2024 10:15:44	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 120: por nada			
28/08/2024 10:16:12	LANCE	MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 120)	20.295,00
28/08/2024 10:17:35	LANCE	VIP SERVIÇOS COMBINADOS LTDA (PARTICIPANTE 095)	20.200,00
28/08/2024 10:17:51	LANCE	MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 120)	20.195,00
28/08/2024 10:18:57	LANCE	VIP SERVIÇOS COMBINADOS LTDA (PARTICIPANTE 095)	20.100,00

**MUNICIPIO DE JACUPIRANGA
JACUPIRANGA-SP**

28/08/2024 10:19:12	LANCE	MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 120)	20.095,00
28/08/2024 10:19:35	LANCE	VIP SERVIÇOS COMBINADOS LTDA (PARTICIPANTE 095)	20.090,00
28/08/2024 10:20:06	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 095, PARTICIPANTE 120, PARTICIPANTE 076			
28/08/2024 10:20:06	FECHADO 1		
28/08/2024 10:21:15	LANCE	MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 120)	17.742,40
28/08/2024 10:25:07	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
28/08/2024 10:25:07	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA			
28/08/2024 10:25:07	HABILITAÇÃO		

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: CRISLEINE TIEMI UCHIDA MENDES

EQUIPE DE APOIO CAMILA CAPOEIRA DOS PASSOS CAMPAGNOLLI

EQUIPE DE APOIO MARIANA LIMA FRANÇA MELLO

ENGENHEIRO CIVIL MARCELO VITOR DOMINGUES

**MUNICÍPIO DE JACUPIRANGA
JACUPIRANGA-SP**

ATA DE SESSÃO - Parte 1 de 1

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 020/2024

Processo Administrativo Nº 251/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: CRISLEINE TIEMI UCHIDA MENDES

Data de Publicação: 07/08/2024 09:12:03

MOVIMENTOS DO PROCESSO

27/08/2024 18:29:02	CADASTRO DE PROPOSTA	MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA
27/08/2024 19:51:20	CADASTRO DE PROPOSTA	VIP SERVIÇOS COMBINADOS LTDA
27/08/2024 19:51:58	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	VIP SERVIÇOS COMBINADOS LTDA
27/08/2024 23:17:53	CADASTRO DE PROPOSTA	CHRYSALLIS CONSTRUCAO E JARDINAGEM LTDA
27/08/2024 23:25:13	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CHRYSALLIS CONSTRUCAO E JARDINAGEM LTDA
28/08/2024 09:54:29	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Bom dia Senhores licitantes!!! Em breve efetuaremos a fase de lances do presente procedimento que tem por objeto a CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ÔNIBUS EM ALVENARIA NO MUNICÍPIO DE JACUPIRANGA/SP.
28/08/2024 09:55:14	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Desejo uma ótima sessão a todos.
28/08/2024 09:55:20	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Por se tratar de SERVIÇOS DE ENGENHARIA, peço atenção ao item 13.31 do edital (análise de exequibilidade e sobrepreço).
28/08/2024 10:00:12	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Senhores Licitantes, está aberta a fase de disputa para os lotes único. Aguardamos os seus lances. Boa sessão.
28/08/2024 10:13:50	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Senhores licitantes, entraremos na fase randômica.
28/08/2024 10:19:34	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Senhores licitantes, o lote único já está na fase "fechado". Favor ficarem atentos.
28/08/2024 10:27:23	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Senhores licitantes, informo que neste momento serão avaliados os documentos de habilitação inseridos na plataforma.
28/08/2024 10:27:30	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Após a completa análise dos documentos do licitante considerado como vencedor provisório, será solicitado através da própria plataforma (chat), em conformidade ao disposto no subitem 15.1 do item 15 do edital, bem como no subitem 13.38.4 do item 13 do edital, que os licitantes encaminhem dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada.
28/08/2024 10:27:36	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Juntamente com a proposta final, a empresa deverá encaminhar as planilhas indicando os quantitativos e custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, o Cronograma Físico-Financeiro e Critérios de Pagamentos, bem como o detalhamento das bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), no que couber, sujeitando se a Licitante às sanções previstas neste Edital.
28/08/2024 18:36:46	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O participante MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 6006a46ef601432584ec4a18681203e4.rar aos documentos complementares.
29/08/2024 13:37:46	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Boa tarde senhores licitantes. Após a verificação dos documentos de habilitação da licitante considerada vencedora provisória, ficando constatado que a empresa atendeu de forma completa aos documentos solicitados no edital, informo que estaremos no aguardo do encaminhamento de proposta final atualizada pela licitante, conforme mensagens disponibilizadas anteriormente no chat.
17/09/2024 11:43:47	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Bom dia Prezados licitantes, Informo que foi necessário fazer um ajuste na planilha e cronograma do presente processo, devido falhas identificadas em alguns itens. Os valores de ajuste não tiveram impactos significativos no valor global da licitação, mas foram realizados afim de assegurar a transparência, e respeitando os princípios da economicidade e razoabilidade, além de manter a eficiência do procedimento licitatório.

**MUNICIPIO DE JACUPIRANGA
JACUPIRANGA-SP**

17/09/2024 11:44:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Por isso houve essa pausa no processo para averiguarmos a melhor forma de conduzir a situação, afim de evitar prejuízos à Administração Pública, bem como aos participantes da presente licitação. Após toda a apuração do ocorrido, e parecer jurídico a cerca do mesmo, optamos pela continuidade do processo. Dessa forma estamos divulgando a planilha e o cronograma devidamente atualizados.

17/09/2024 11:46:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Planilha_Cronograma_PE_020_2024.pdf foi adicionado ao processo.

17/09/2024 18:47:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 44bd4c2008ed4ef9bd2d9d5fd8095586.pdf aos documentos complementares.

18/09/2024 15:53:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo ccb0ba71b5ff49e48473f89e10be5e6d.pdf aos documentos complementares.

19/09/2024 10:58:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 1fed716122ca4dd993b0861ee612d7ce.pdf aos documentos complementares.

23/09/2024 09:00:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde senhores licitantes, conforme avaliação dos documentos apresentados na plataforma, bem como proposta final, planilha orçamentária, cronograma e BDI anexados, informo que ficará agendado para o dia 24/09/2024, a partir das 09:00hs, o avanço das fases do procedimento, possibilitando aos interessados, dentro do prazo de 30 minutos a contar do avanço da fase prevista para ocorrer a partir do horário acima disposto, declarar a intenção de interposição de recurso no presente procedimento.

24/09/2024 08:46:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Caso haja a manifestação de recurso, a fase avançará para Interposição de Recurso onde as empresas terão o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões recursais. Do mesmo modo, caso não haja a manifestação dentro do prazo disponibilizado informado acima, o sistema avançará automaticamente para a fase de adjudicação.

24/09/2024 08:47:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Sendo assim, solicitamos que todos os participantes estejam atentos aos períodos acima dispostos, para que não percam a oportunidade de declararem a intenção de recurso, caso desejarem. Desde já agradeço a compreensão.

24/09/2024 08:56:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, informo que será aberto o prazo para a declaração de interposição de recurso, para os que assim desejarem, com o prazo de 30 minutos. Fiquem atentos ao período disponibilizado para que possam exercer este direito.

**LOTE 1 - ADJUDICADO
LOTE UNICO - CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ÔNIBUS EM ALVENARIA NO MUNICÍPIO DE JACUPIRANGA/SP.**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: %	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ÔNIBUS EM ALVENARIA NO MUNICÍPIO DE JACUPIRANGA/SP.			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 177,197	Valor Total: 17.719,70	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA	120	00.975.900/0001-54	22.178,00	17.719,70		Sim
2 VIP SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	095	24.904.525/0001-10	2.217.810,00	20.090,00	13,38	Sim
3 CHRYSALLIS CONSTRUCAO E	076	41.784.707/0001-13	22.077,00	20.500,00	2,04	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

07/08/2024 09:12:03 PUBLICADO

08/08/2024 17:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

**MUNICIPIO DE JACUPIRANGA
JACUPIRANGA-SP**

28/08/2024 09:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
28/08/2024 10:00:06	DISPUTA		
28/08/2024 10:00:06	LANCE	CHRYSALLIS CONSTRUCAO E JARDINAGEM LTDA (PARTICIPANTE 076)	22.077,00
28/08/2024 10:00:06	LANCE	MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 120)	22.178,00
28/08/2024 10:00:06	LANCE	VIP SERVIÇOS COMBINADOS LTDA (PARTICIPANTE 095)	2.217.810,00
28/08/2024 10:01:44	LANCE	VIP SERVIÇOS COMBINADOS LTDA (PARTICIPANTE 095)	22.050,00
28/08/2024 10:02:00	LANCE	CHRYSALLIS CONSTRUCAO E JARDINAGEM LTDA (PARTICIPANTE 076)	22.040,00
28/08/2024 10:04:40	LANCE	VIP SERVIÇOS COMBINADOS LTDA (PARTICIPANTE 095)	22.030,00
28/08/2024 10:05:12	LANCE	CHRYSALLIS CONSTRUCAO E JARDINAGEM LTDA (PARTICIPANTE 076)	22.000,00
28/08/2024 10:07:14	LANCE	MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 120)	21.990,00
28/08/2024 10:07:56	LANCE	VIP SERVIÇOS COMBINADOS LTDA (PARTICIPANTE 095)	21.980,00
28/08/2024 10:08:18	LANCE	MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 120)	21.950,00
28/08/2024 10:08:25	LANCE	CHRYSALLIS CONSTRUCAO E JARDINAGEM LTDA (PARTICIPANTE 076)	21.900,00
28/08/2024 10:09:09	LANCE	MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 120)	21.890,00
28/08/2024 10:09:10	LANCE	VIP SERVIÇOS COMBINADOS LTDA (PARTICIPANTE 095)	21.800,00
28/08/2024 10:09:27	LANCE	CHRYSALLIS CONSTRUCAO E JARDINAGEM LTDA (PARTICIPANTE 076)	21.500,00
28/08/2024 10:09:53	LANCE	MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 120)	21.490,00
28/08/2024 10:10:36	LANCE	CHRYSALLIS CONSTRUCAO E JARDINAGEM LTDA (PARTICIPANTE 076)	21.400,00
28/08/2024 10:10:57	LANCE	VIP SERVIÇOS COMBINADOS LTDA (PARTICIPANTE 095)	21.300,00
28/08/2024 10:11:16	LANCE	MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 120)	21.290,00
28/08/2024 10:11:21	LANCE	CHRYSALLIS CONSTRUCAO E JARDINAGEM LTDA (PARTICIPANTE 076)	21.000,00
28/08/2024 10:11:50	LANCE	VIP SERVIÇOS COMBINADOS LTDA (PARTICIPANTE 095)	20.900,00
28/08/2024 10:11:59	LANCE	MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 120)	20.895,00
28/08/2024 10:12:50	LANCE	VIP SERVIÇOS COMBINADOS LTDA (PARTICIPANTE 095)	20.780,00
28/08/2024 10:12:55	LANCE	CHRYSALLIS CONSTRUCAO E JARDINAGEM LTDA (PARTICIPANTE 076)	20.700,00
28/08/2024 10:13:08	LANCE	MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 120)	20.695,00
28/08/2024 10:14:13	LANCE	CHRYSALLIS CONSTRUCAO E JARDINAGEM LTDA (PARTICIPANTE 076)	20.500,00
28/08/2024 10:14:27	LANCE	MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 120)	1,00
28/08/2024 10:14:44	MENSAGEM	MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 120) Prazados, lance errado	
28/08/2024 10:14:57	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO PARA PARTICIPANTE 120: será cancelado	
28/08/2024 10:15:03	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA O lance do PARTICIPANTE 120 no valor de 1,00 foi cancelado.	
28/08/2024 10:15:06	TEMPO RANDÔMICO		
28/08/2024 10:15:07	MENSAGEM	MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 120) Obrigado	
28/08/2024 10:15:09	LANCE	VIP SERVIÇOS COMBINADOS LTDA (PARTICIPANTE 095)	20.400,00
28/08/2024 10:15:23	LANCE	MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 120)	20.395,00
28/08/2024 10:15:42	LANCE	VIP SERVIÇOS COMBINADOS LTDA (PARTICIPANTE 095)	20.300,00
28/08/2024 10:15:44	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO PARA PARTICIPANTE 120: por nada	
28/08/2024 10:16:12	LANCE	MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 120)	20.295,00
28/08/2024 10:17:35	LANCE	VIP SERVIÇOS COMBINADOS LTDA (PARTICIPANTE 095)	20.200,00
28/08/2024 10:17:51	LANCE	MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 120)	20.195,00

**MUNICIPIO DE JACUPIRANGA
JACUPIRANGA-SP**

28/08/2024 10:18:57	LANCE	VIP SERVIÇOS COMBINADOS LTDA (PARTICIPANTE 095)	20.100,00
28/08/2024 10:19:12	LANCE	MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 120)	20.095,00
28/08/2024 10:19:35	LANCE	VIP SERVIÇOS COMBINADOS LTDA (PARTICIPANTE 095)	20.090,00
28/08/2024 10:20:06	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 095, PARTICIPANTE 120, PARTICIPANTE 076			
28/08/2024 10:20:06	FECHADO 1		
28/08/2024 10:21:15	LANCE	MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 120)	17.742,40
28/08/2024 10:25:07	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
28/08/2024 10:25:07	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA			
28/08/2024 10:25:07	HABILITAÇÃO		
30/08/2024 16:08:32	MENSAGEM	MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 120)	
Prezados proposta atualizada foi anexada dia 28/08/2024 18:36			
20/09/2024 07:56:34	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 120: Bom dia Prezado Licitante, favor atualizar o valor na plataforma conforme sua proposta final atualizada.			
20/09/2024 10:22:13	LANCE	MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 120)	17.719,70
24/09/2024 09:00:56	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/09/2024 09:30:56	EM ADJUDICAÇÃO		
24/09/2024 10:22:42	ADJUDICADO		

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: CRISLEINE TIEMI UCHIDA MENDES

EQUIPE DE APOIO CAMILA CAPOEIRA DOS PASSOS CAMPAGNOLLI

EQUIPE DE APOIO MARIANA LIMA FRANÇA MELLO

ENGENHEIRO CIVIL MARCELO VITOR DOMINGUES

MUNICÍPIO DE JACUPIRANGA
JACUPIRANGA-SP

RELATÓRIO DE LANCES

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 020/2024

Processo Administrativo Nº 251/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: CRISLEINE TIEMI
UCHIDA MENDES

Data de Publicação: 07/08/2024 09:12:03

**LOTE 1 - LOTE UNICO - CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE
ÔNIBUS EM ALVENARIA NO MUNICÍPIO DE
JACUPIRANGA/SP.**

28/08/2024 10:00:06	CHRYSALLIS CONSTRUCAO E JARDINAGEM LTDA	VÁLIDO	22,077.00
28/08/2024 10:00:06	VIP SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	VÁLIDO	2,217,810.00
28/08/2024 10:00:06	MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA	VÁLIDO	22,178.00
28/08/2024 10:01:44	VIP SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	VÁLIDO	22,050.00
28/08/2024 10:02:00	CHRYSALLIS CONSTRUCAO E JARDINAGEM LTDA	VÁLIDO	22,040.00
28/08/2024 10:04:40	VIP SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	VÁLIDO	22,030.00
28/08/2024 10:05:12	CHRYSALLIS CONSTRUCAO E JARDINAGEM LTDA	VÁLIDO	22,000.00
28/08/2024 10:07:14	MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA	VÁLIDO	21,990.00
28/08/2024 10:07:56	VIP SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	VÁLIDO	21,980.00
28/08/2024 10:08:18	MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA	VÁLIDO	21,950.00
28/08/2024 10:08:25	CHRYSALLIS CONSTRUCAO E JARDINAGEM LTDA	VÁLIDO	21,900.00
28/08/2024 10:09:09	MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA	VÁLIDO	21,890.00
28/08/2024 10:09:10	VIP SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	VÁLIDO	21,800.00
28/08/2024 10:09:27	CHRYSALLIS CONSTRUCAO E JARDINAGEM LTDA	VÁLIDO	21,500.00
28/08/2024 10:09:53	MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA	VÁLIDO	21,490.00
28/08/2024 10:10:36	CHRYSALLIS CONSTRUCAO E JARDINAGEM LTDA	VÁLIDO	21,400.00

28/08/2024 10:10:57	VIP SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	VÁLIDO	21,300.00
28/08/2024 10:11:16	MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA	VÁLIDO	21,290.00
28/08/2024 10:11:21	CHRYSALLIS CONSTRUCAO E JARDINAGEM LTDA	VÁLIDO	21,000.00
28/08/2024 10:11:50	VIP SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	VÁLIDO	20,900.00
28/08/2024 10:11:59	MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA	VÁLIDO	20,895.00
28/08/2024 10:12:50	VIP SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	VÁLIDO	20,780.00
28/08/2024 10:12:55	CHRYSALLIS CONSTRUCAO E JARDINAGEM LTDA	VÁLIDO	20,700.00
28/08/2024 10:13:08	MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA	VÁLIDO	20,695.00
28/08/2024 10:14:13	CHRYSALLIS CONSTRUCAO E JARDINAGEM LTDA	VÁLIDO	20,500.00
28/08/2024 10:14:27	MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA	CANCELADO	1.00
28/08/2024 10:15:09	VIP SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	VÁLIDO	20,400.00
28/08/2024 10:15:23	MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA	VÁLIDO	20,395.00
28/08/2024 10:15:42	VIP SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	VÁLIDO	20,300.00
28/08/2024 10:16:12	MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA	VÁLIDO	20,295.00
28/08/2024 10:17:35	VIP SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	VÁLIDO	20,200.00
28/08/2024 10:17:51	MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA	VÁLIDO	20,195.00
28/08/2024 10:18:57	VIP SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	VÁLIDO	20,100.00
28/08/2024 10:19:12	MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA	VÁLIDO	20,095.00
28/08/2024 10:19:35	VIP SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	VÁLIDO	20,090.00
28/08/2024 10:21:15	MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA	VÁLIDO	17,742.40
20/09/2024 10:22:13	MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA	VÁLIDO	17,719.70

**MUNICÍPIO DE JACUPIRANGA
JACUPIRANGA-SP**

VENCEDORES DO PROCESSO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 020/2024

Processo Administrativo Nº 251/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: CRISLEINE TIEMI UCHIDA MENDES

Data de Publicação: 07/08/2024 09:12:03

TOTAL DO PROCESSO: **17.719,70**

MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA		00.975.900/0001-54	17.719,70
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 120 Lance: 17.719,70	Total: 17.719,70
Item: 1	Unidade: %	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ÔNIBUS EM ALVENARIA NO MUNICÍPIO DE JACUPIRANGA/SP.			
Quantidade: 100	Val. Ref.: 221,781	Valor Unit.: 177,197	Total Item: 17.719,70

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: CRISLEINE TIEMI UCHIDA MENDES

EQUIPE DE APOIO CAMILA CAPOEIRA DOS PASSOS CAMPAGNOLLI

EQUIPE DE APOIO MARIANA LIMA FRANÇA MELLO

ENGENHEIRO CIVIL MARCELO VITOR DOMINGUES